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CRITERIO: MENOR PRECO POR ITEM
LEGISLACAO: LEI 14.133/2021

Orgdo Realizador do Certame:

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

RUA PROFESSOR JOAO RODRIGUES, 91 - CENTRO - POCINHOS - PB.

CEP: 58150-000 - E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com - Tel.: (83) 33300554.

0 Orgdo Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.741.688/0001-72, doravante
denominado simplesmente ORC, torna publico para conhecimento de quantos possam interessar que
farid realizar através da Comissdo de Contratacdo, doravante denominada Comissdo, sediada no
enderego acima, as 08:00 horas do dia 09 de Julho de 2024, por meio do site abaixo indicado,
licitacdo na modalidade Concorréncia n°® 00022/2024, na forma eletrdnica, com critério de
julgamento menor prego por item, e sob o regime de empreitada por pre¢o global; tudo de acordo
com este instrumento e em observancia a Lei Federal n® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei
Complementar n® 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrugdo Normativa n® 73 SEGES/ME, de 30 de
Setembro de 2022; e legislacdo pertinente, consideradas as alteracdes posteriores das referidas
normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, almejando obter a melhor
proposta para: OBRAS DE CONSTRUCAO DAS PRAGAS DA CAICARA E NAZARE.

Data de abertura da sessdo publica: 09/07/2024. Horario: 08:00 - horario de Brasilia.
Data para inicio da fase de lances: 09/07/2024. Hordrio: 08:10 - hordrio de Brasilia.
Local: www.licitanet.com.br

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente licitacgéo: CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUGAO CIVIL
PARA EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUGCAO DAS PRACAS DA CAIGARA E NAZARE, ATRAVES DE RECURSOS DE EMENDA
PIX, NO MUNICIPIO DE POCINHOS.

1.2.As especificagdes do objeto ora licitado - quantitativo e condigdes -, encontram-se
devidamente detalhadas no correspondente Termo de Referéncia - Anexo I deste instrumento.
1.3.A licitagdo seréd realizada em um Unico item.

1.4.0 critério de julgamento adotado serd o menor prego, observadas as exigéncias contidas neste
instrumento e seus anexos quanto as especificag¢des do objeto.

1.5.A contratacdo acima descrita, gque serd processada nos termos deste instrumento convocatério,
especificacgdes técnicas e informacdes complementares que o acompanham, gquando for o caso,
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivacdo de obra para suprir demanda especifica -
OBRAS DE CONSTRUCAO DAS PRAGAS DA CAICARA E NAZARE -, considerada oportuna e imprescindivel,
bem como relevante medida de interesse publico; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de
acdes continuadas para a promogdo de atividades pertinentes, visando 4 maximizagdo dos recursos
em relacdo aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas
de planejamento aprovadas.

1.6.Na referida contratacdo serad concedido tratamento diferenciado e simplificado para as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas as
hipéteses e condigdes determinadas no Art. 4°, da Lei 14.133/21. Todavia, serdo afastados os
beneficios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, de forma isolada ou
simultdnea, as situacdes previstas nos Incisos II e III, do Art. 49, todos da Leil 123/06.
1.7.Todas as referéncias de tempo neste Edital, no respectivo aviso e durante a sessdo publica
obedecerdo o horario de Brasilia - DF.

2.0.DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

2.1.Informacdes ou esclarecimentos sobre esta licitac&o, serdo prestados nos hordrios normais
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas.

2.2.Qualquer pessoa - cidaddo ou licitante - é parte legitima para impugnar o Edital deste
certame por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo
encaminhar o respectivo pedido, dirigido & Comissdo, até 03 (trés) dias uteis antes da data de
abertura da sessdo publica, por meio eletrdnico, exclusivamente, da seguinte forma:

2.2.1.No endereco: www.licitanet.com.br.



2.3.A Comissé&o responderd aos pedidos de esclarecimentos ou impugnag¢do no prazo de até trés dias
Uteis, contado da data de seu recebimento, limitado ao ultimo dia util anterior a data da
abertura do certame, e poderd requisitar subsidios formais aos responsdveis pela elaboracéo
deste Edital e dos seus anexos.

2.4.A impugnacdo ndo possui efeito suspensivo, sendo a sua concessdo medida excepcional que
deverd ser motivada pela Comissdo, nos autos do processo de licitacgéo.

2.5.Acolhida a impugnag¢do contra o Edital, serd definida e publicada nova data para realizagdo
do certame, observados os prazos fixados na norma vigente.

2.6.As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnagdes serdo divulgadas em sitio
eletrénico oficial do ORC e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 2.3, e vincularédo
0os participantes e a Administracdo.

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAGAO

3.1.RAos participantes serdo fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para
todos os fins e efeitos:

.ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICACOES;

.2.ANEXO II ~ MODELO DE DECLARACAO - de ndo empregar menor;

.3.ANEXO III - MODELO DE DECLARACAO - que a proposta compreende a integralidade dos custos;
.4 .ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO;

.5.ANEX0O V - MODELOS DE DECLARACOES - cumprimento de requisitos normativos.

.A obtencdo do Edital serd feita da seguinte forma:
1.
1.
1.
1.
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[
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Pelos enderecos eletrdnicos:
l.www.pocinhos.pb.gov.br;
2.www.tce.pb.gov.br;

3.www.licitanet.com.br; e
. 4.www.gov.br/pncp.
3.3.0 Projeto Basico referente ao objeto ora licitado estd disponibilizado junto & Comiss&o nos
hordrios normais de expediente, até o uGltimo dia @til anterior a data estabelecida para
recebimento dos envelopes habilitagdo e proposta, onde poderd ser examinado e obtido pelos
interessados, inclusive em melo magnético, observados os procedimentos definidos pelo ORC.
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4.0.DO SUPORTE LEGAL

4.1.Esta licitagdo reger-se-& pela Leil Federal n® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar
n® 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrugcdo Normativa n® 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de
2022; e legislacdo pertinente, consideradas as alterag¢des posteriores das referidas normas; que
ficam fazendo partes integrantes deste Edital, independente de transcricgéo.

5.0.DO PRAZO E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
5.1.0 prazo madximo para a execugdo do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogacdo nas condigdes e hipdteses previstas na Lei
14.133/21, estd abaixo indicado e serad considerado a partir da assinatura do Contrato:

Inicio: Imediato;

Concluséo: 3 (trés) meses.
5.2.0 prazo de vigéncia do correspondente contrato serd determinado: até o final do exercicio
financeiro de 2024, considerado da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipdteses
e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.
5.3.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrdo por conta da seguinte dotacdo:
Recursos ndo Vinculados de Impostos: 01.009 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -
01.009.15.451.1005.1007 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PRAGAS - 4490.51.00.00 — OBRAS E INSTALACOES
- RECURSOS DE EMENDA PIX.

6.0.DAS CONDICOES DE PARTICIPAGAO

6.1.A licitacdo serd realizada & disténcia e em sessdo publica, por meio do sistema disponivel
no enderecgo eletrdnico: www.licitanet.com.br.

6.2.Deverdo ser observadas as normas e procedimentos estabelecidos pelo provedor do sistema,
disponiveis no referido sitio eletrdnico para acesso ao sistema e operacionalizacéo.

6.3.Caberd ao licitante interessado em participar deste certame, acompanhar as operag¢des no
sistema eletrédnico durante o processo licitatério e responsabilizar-se pelo 6nus decorrente da
perda de negdécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconex&o; e comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato blogqueio de acesso.

6.4.A participagdo neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da legislacdo vigente.

6.5.Ndo poderdo participar os interessados:

6.5.1.Que ndo atendam as condig¢des deste Edital e seus anexos;

6.5.2.Estrangeiros que ndo tenham representacido legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

6.5.3.Que estejam sob falédncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolucgao
ou liquidacgdo;

6.5.4.Proibidos de participar de licita¢des e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacgdo vigente;

6.5.5.Cujo estatuto ou contrato social ndo incluir o objeto desta licitagdo; e

6.5.6.Que se enquadrem nas vedacdes previstas no Art. 14°, da Lei 14.133/21.

6.6.0 presente Edital ndo possibilitard a participacgdo das pessoas fisicas.

6.7.5 permitida a participagdo de pessoas juridicas que estejam reunidas em consércio, observadas
as seguintes normas:



6.7.1.Comprovacdo da existéncia de compromisso publico ou particular de constituicdo de
consdércio, subscrito pelos consorciados, com indicacdo da empresa lider do consércio, que serd
responsavel por sua representacgdo perante o ORC;

6.7.2.Apresentacdo dos documentos de habilitagdo exigidos neste instrumento, por parte de cada
consorciado, com admissdo, quando for o caso, para efeito de habilitagdo técnica, do somatdédrio
dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdémico-financeira, do
somatdério dos valores de cada consorciado:

6.7.2.1.8er4d estabelecido para o consércio acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor
exigido de licitante individual para a habilitacdo econdémico-financeira. O referido acréscimo
ndo se aplica aos consdércios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas,
assim definidas em lei;

6.7.3.Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitag¢do, de mais de um
consércio ou de forma isolada;

6.7.4.Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consércio, tanto na
fase de licitacdo quanto na de execugdo do contrato;

6.7.5.0 licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebragdo do contrato, a constituicao
e o registro do consércio, nos termos do respectivo compromisso anteriormente subscrito pelos
consorciados;

6.7.6.A substituigdo de consorciado deverd ser expressamente autorizada pelo ORC e condicionada
a comprovacgdo de que a nova empresa do consdrcio possui, no minimo, os mesmos quantitativos para
efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo econdmico-
financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consdrcioc no
processo licitatdédrio que originou o contrato; e

6.7.7.A proposta serd enviada pela empresa responsavel pelo consédrcio.

6.8.Ndo sera permitida a participagdo de sociedades cooperativas.

6.9.GARANTIA DE PROPOSTA: O licitante deverd atender ao requisito abaixo e o respectivo
comprovante encaminhado por meio do sistema eletrdénico, quando solicitado pela Comissdo, como
requisito de pré-habilitacdo:

6.9.1.Comprovacdo do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, no valor
equivalente a R$ 5.644,66. Essa comprovacdo terd como referéncia o momento de apresentacgdo da
proposta, portanto, o prazo maximo para a "prestagdo"” da referida garantia é até a data e o
horario previstos para abertura da sessdo publica desta licitagdio. Encerrada a etapa de envio
de lances e apds a avaliagdo da conformidade da proposta, em relagdo ao licitante provisoriamente
vencedor, o referido comprovante deverd ser encaminhado por esse proponente no prazo de 2 (duas)
horas, contado da solicitacdo da Comissdo. Caberd ao licitante optar por uma das seguintes
modalidades de garantia: a) cau¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia; b) seguro garantia; c) fianga bancdria emitida por banco
ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;
d) titulo de capitalizacgdo custeado por pagamento uinico, com resgate pelo valor total. A referida
garantia, quando na modalidade caugdo em dinheiro, deverd ser depositada na seguinte conta:
Titular - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. Banco - BANCO DO BRASIL SA. Agéncia - 2469-4. Conta
Corrente - 215.654-7. Na hipdtese do respective comprovante bancdrio apresentar alguma
inconsisténcia que n&o permita a confirmagdo de depdsito do valor referente a garantia, a
proposta serd desclassificada:

6.9.1.1.A garantia de proposta serd devolvida ao licitante no prazo de 10 (dez) dias AGteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagdo;
6.9.1.2.Implicard execug¢do do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar ©
contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratacdo;

6.9.1.3.Nao sendo comprovado o recolhimento da correspondente quantia a titulo de garantia de
proposta conforme as disposicdes deste item, inclusive se for realizado posteriormente a data e
o horério previstos para abertura da sessdo publica desta licitagdo, a respectiva proposta seré
desclassificada.

7.0.DO CREDENCIAMENTO

7.1.Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados
no sistema eletrédnico de disputa & distédncia utilizado pelo ORC, acessando o seguinte enderec¢o
eletrbnico: www.licitanet.com.br.

7.2.0s interessados deverdo atender as condig¢les e procedimento constantes do referido site,
cujo credenciamento implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a
presungdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacdes inerentes ao certame.

7.3.0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados, diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema eletrdnico ou do ORC por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

7.4.E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no referido
sistema e manté&-los atualizados junto aos 6érgdos responsavels pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, & correcdo ou a alteracgdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou agueles
se tornem desatualizados.

7.5.A nadoc observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no momento

da habilitacédo.

8.0.DA APRESENTACAO DA PROPOSTA



8.1.0s licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o
preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério
estabelecidos para abertura da sess&o publica.

8.2.No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campc préprio do sistema,
relativamente as declaracdes necessarias e obrigatdérias, sem prejuizo da exigéncia de outras
declarac®es previstas em legislacdo especifica e na Lei 14.133/21; tais como:

8.2.1.Que estd ciente e concorda com as condig¢des contidas no Edital e seus anexos, bem como de
gque a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatodrio.

8.2.2.Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do Art.
7°, XXXIII, da Constituigdo Federal.

8.2.3.Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos Incisos III e IV, do Art. 1° e no Inciso III, do Art. 5° da
Constituicdo Federal.

8.2.4.Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em Leil e em outras normas especificas.

8.3.0 licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverd declarar, ainda,
em campo préprio do sistema eletrdnico, gue cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3°, da
Lei 123/06, estando apto a usufruir do tratamento favorecido previsto em seus Arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3°, do Art. 4°, da Lei 14.133/21:

8.3.1.No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo "nio" impedird o prosseguimento no certame, para aquele item; e

8.3.2.Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo "ndo" apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que microempresa ou empresa de pegqueno
porte.

8.4.0s licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema,
até a abertura da sessdo publica.

8.5.Ndo haveri ordem de classificacdo na etapa de apresentacdoc da proposta pelo licitante, o
gue ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de
lances.

8.6.Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apdés a fase de envio de lances.

8.7.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o
seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecerd as seguintes regras:
8.7.1.A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores, que incidird tanto em relacao
aos lances intermedidrios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

8.7.2.0s lances serdo de envio automdtico pelo sistema, respeitado o valor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o subitem anterior.

8.8.0 valor final minimo parametrizado no sistema poderd ser alterado pelo fornecedor durante a
fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance j& registrado pelo fornecedor no sistema.
8.9.0 valor final minimo parametrizado possuird cardter sigilosc para os demais licitantes e
para o ORC, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo
e interno.

8.10.Caberd ao licitante acompanhar as opera¢des no sistema eletrdnico durante o processo
licitatério e se responsabilizar pelo ©&nus decorrente da perda de negbécios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexdo.

8.11.0 licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato blogqueio de acesso.

8.12.A falsidade de declaracdo relativa ao cumprimento de qualquer condicdc sujeitard o licitante
as sancdes previstas na Lei 14.133/21, e neste Edital. A Comissdo poderd promover diligéncia
destinada a esclarecer as informacdes declaradas.

9.0.DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

9.1.0 licitante devera enviar sua PROPOSTA mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, de
todos os campos necessarios e obrigatérios para o exame de forma objetiva da sua real adequacgéo
e exequibilidade, tais como:

9.1.1.Valor unitario do item: expresso em moeda corrente nacional;

9.1.2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referéncia - Anexo I;

9.1.3.Descricdo do objeto: contendo as informagdes similares a especificagdo do Termo de
Referéncia - Anexo I.

9.2.Todas as especificac¢ées do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

9.3.Sera cotado um unico prego para cada item, com a utilizacdo de duas casas decimais.

9.4.A quantidade de unidade a ser cotada estd fixada no Termo de Referéncia - Anexo I.

9.5.A apresenta¢do das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposic¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde este Edital e seus anexos, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessédrios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucgdo contratual, promovendo, guando requerido, sua substituicgdo.

9.6.No valor proposto estard incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciéarios,
trabalhistas, tributérios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente



9.7.0 preco ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serd de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear gqualquer alteragdo, sob
alegacdo de erro, omissdoc ou qualquer outro pretexto.

9.8.Se © regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variadveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

9.9.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislag¢do vigente.

9.10.0s licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas.

9.11.As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénicoc e qualquer elemento que possa
identificar o licitante importa desclassificaclio da proposta correspondente, sem prejuizo das
sanc®es previstas neste Edital.

10.0.DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

10.1.A abertura da presente licitacdo dar-se-a& automaticamente em sesséo publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horério e local indicados neste Edital.

10.2.0s licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema,
até a abertura da sessdo publica:

10.2.1.Ser4 desclassificada a proposta que identifique o licitante;

10.2.2.8 desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes;

10.2.3.A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagdo.

10.3.0 sistema ordenarad automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

10.4.0 sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre a Comissdo e os
licitantes.

10.5.Iniciada a fase competitiva, os licitantes poder&o encaminhar lances exclusivamente por
meic do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro:

10.5.1.0 lance deverd ser ofertado pelo valor unitario do item.

10.6.0s licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.

10.7.0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema:

10.7.1.0 intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relagdo
aos lances intermedidrios quanto em relagdo & proposta que cobrir a melhor oferta deverd ser de
R$ 100,00 (cem reais).

10.8.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema:

10.8.1.0 licitante podera, uma Unica vez, excluir seu uGltimo lance ofertado, no intervalo de
guinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel;
10.8.2.A Comissdo podera, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o
lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o cardter competitivo desse processo
licitatério, mediante comunicagdo eletrdnica automatica via sistema. Eventual exclus8o de
proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame, sem prejuizo do direito de
defesa.

10.9.Ser4 adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto e fechado", em
que os licitantes apresentardo lances piblicos e sucessivos, com lance final fechado.

10.10.A etapa de lances da sessdo publica tera duragéo inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds O gue transcorrera o
periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcdo de lances.

10.11.Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrird oportunidade para gue ©
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas subsequentes com valores até 10% (dez por
cento) superiores aquela, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que seré
sigiloso até o encerramento deste prazo:

10.11.1.No procedimento de que trata o item acima, © licitante poderd optar por manter o seu
Gltimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance;

10.11.2.N3do havendo pelo menos trés ofertas nas condicées definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacéo, até o méximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento
deste prazo, observado o disposto no subitem anterior.

10.12.Encerrados os prazos estabelecidos nos item anterior, o sistema ordenard e divulgara os
lances segundo a ordem crescente.

10.13.Nd3o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

10.14.Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do melhor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

10.15.No caso de desconexdo com a Comissdo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, ©
sistema eletrdnico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lances.
10.16.Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para a Comisséo persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica seréd suspensa e reiniciada somente apbs decorridas vinte e quatro
horas da comunicacdo do fato pela Comissdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgacéo.

10.17.Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.



10.18.FEm relacdo ac item ndo exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automdtica do porte da
entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequenc porte participantes, procedendo & comparagcdo com 0S valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se
o disposto nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06.

10.19.Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até dez por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.20.A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma uUltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
cinco minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automdtica para tanto.
10.21.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de cinco por cento, na ordem de classificacéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.

10.22.No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, serd realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderad apresentar melhor oferta.
10.23.86 poderd haver empate entre propostas iguais, nio seguidas de lances, ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

10.24.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no Art. 60, da Lei 14.133/21, nesta ordem:

10.24.1.Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo & classificacgéo;

10.24.2.Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos na Lei 14.133/21;

10.24.3.Desenvolvimento pelo licitante de ag¢gdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

10.24.4.Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
brgdos de controle.

10.25.Persistindo o empate, serad assegurada preferéncia, sucessivamente, aos servigos prestados
por:

10.25.1.Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do ORC;
10.25.2.Empresas brasileiras;

10.25.3.Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
10.25.4.Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n° 12.187/09.
10.26.FEncerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prec¢o méximo definido para a contratacgdo, a Comisséo poderé negociar
condigdes mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento:

10.26.1.A negociagio poderad ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagéo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apbés a negociacdo, for
desclassificado em razio de sua proposta permanecer acima do pregco méaximo definido para a
contratagédo;

10.26.2.A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes;

10.26.3.Concluida a negociacio, se houver, o resultado serd divulgado a todos os licitantes e
registrado na ata da sessdo publica, devendo esta ser anexada aos autos do processo;

10.26.4.5 Comissdo solicitard ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, envie a sua proposta atualizada, adequada ao ultimo lance ofertado e apds a
negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, gquando
necessarios & confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados;

10.26.5.E facultado a Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacgdo
fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de
oficio, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente.

10.27.Havendo necessidade, a Comissdo suspenderd a sessdo, informando no sistema a nova data e
horadrio para a sua continuidade, observado o intervalo minimo de vinte e quatro horas.
10.28.Apbés a negociagdo do prego, a Comiss@o iniciara a fase de julgamento da proposta.

11.0.DA FASE DE JULGAMENTO

11.1.Encerrada a etapa de negociagdo, a Comissio realizara a verificacdo da conformidade da
proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto estipulado
e a4 compatibilidade do prego final em relacgdo ao estipulado para contratacdo, conforme definido
neste Edital.

11.2.A Comissdo poderd convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
do sistema, no prazo de 24 (vinte e guatro) horas, sob pena de ndo aceitacdo da proposta:
11.2.1.E facultado a Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacgédo
fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de
oficio, gquando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente;

11.3.Ser4 desclassificada a proposta vencedora que:

11.3.1.Contiver vicios insanédveis;

11.3.2.Ndo obedecer as especificacgdes técnicas contidas no Termo de Referéncia - Anexo I;
11.3.3.Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a
contratacdo;

11.3.4.Ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;



11.3.5.Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

11.3.6.Ndo comprovar, quando solicitado pela Comissdo recolhimento de quantia a titulo de
garantia de proposta, nos termos do item 6.10 deste Edital.

11.4.Serdoc consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor orgado pelo ORC; em tal situagdo, ndo sendo possivel a imediata
confirmacdo, poderd ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade,
sendo-lhe facultado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar, por meio do sistema
eletrdnico, a documentacdo que comprove a viabilidade da proposta:

11.4.1.E facultado & Comissdo prorrogar © prazo estabelecido, a partir de solicitacgédo
fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de
oficio, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente;

11.4.2.A inexequibilidade, nessa hipotese, sé serd considerada apds diligéncia da Comissdo, que
comprove:

11.4.2.1.Que o custo do licitante ultrapassa ¢ valor da proposta; e

11.4.2.2.Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
11.4.3.Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pelo ORC, egquivalente & diferenca entre este ultimo
e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a legislagédo
vigente.

11.5.A Comissdo poder4d, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que ndo alterem a
sua substadncia e sua validade juridica, atribuindo-lhes eficdcia para fins de classificacdo.
11.6.Havendo necessidade, a Comissdo suspenderd a sessdo publica inclusive para a realizacdo de
diligéncias com vistas ao saneamento de eventuals erros e falhas das propostas. Em qualquer
hipétese, o seu reinicio somente poderd ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no minimo,
vinte e quatro horas de antecedéncia e a ocorréncia serd registrada em ata.

11.7.Encerrada a fase de julgamento, apéds verificada a conformidade da proposta classificada em
primeiro lugar quanto & adequagdo ao objeto estipulado e compatibilidade do prego final em
relacdo ao estimado para a contracdo, a Comissdo verificard a documentagido de habilitacdo do
licitante, observado o disposto neste Edital. Antes, porém, como requisito de pré habilitacdo,
serd solicitado ao licitante provisoriamente vencedor a comprovagdo do recolhimento de quantia
a titulo de garantia de proposta, nos termos do item 6.10 deste Edital.

12.0.DA HABILITAGAO

12.1.0s documentos previstos neste instrumento, necessdrios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitacdo, conforme as disposicdes dos Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21.

12.2.0s licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacdo relacionada nos
itens a seguir, para fins de HABILITAGAO:

12.3.PESSOA JURIDICA:

12.3.1.Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ.

12.3.2.Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo a sede do licitante,
pertinente ac seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

12.3.3.No caso de empresirio individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Em se tratando de Microempreendedor Individual -
MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficaréa
condicionada a verificacdc da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br. No caso
de sociedade empresdria, sociedade limitada unipessocal - SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Plblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores. No caso de
sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores. No caso de filial,
sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresédria: inscricd@o do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresédria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz. Em se
tratando de sociedade empresaria estrangeira com atuacdo permanente no Pails: decreto de
autorizacdo para funcionamento no Brasil. Salienta-se que os documentos relacionados neste
subitem deverdo estar acompanhados de todas as alteracgdes ou da consolidagdo respectiva.
12.3.4.Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos dois ultimos exercicios sociais. Os referidos documentos limitar-se-&oc ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hé menos de dois anos. As pessoas
juridicas criadas no exercicio financeiro desta licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderioc substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura.
12.3.5.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida
Ativa da Unido - DAU por elas administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretdrio da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.3.6.Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede do licitante, relativa a atividade
em cujo exercicio contrata ou concorre, mediante apresentagdo de certiddo negativa, ou outro
equivalente, na forma da lei.

12.3.7.Comprovagédo de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS,
apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecido pela Caixa Econémica Federal.



12.3.8.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justigca do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943.
12.3.9.Declaracdo do licitante atestando que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo
existir menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do Art. 7°, Inciso
XXXIII, da Constituicdo Federal, conforme modelo — Anexo II.

12.3.10.Declaracdo do licitante, sob pena de desclassificacdo, de que sua proposta econdémica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas,
conforme modelo - Anexo III.

12.3.11.Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, no maximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.
12.3.12.Consulta Consolidada de Pessoa Juridica expedida pelo Tribunal de Contas da Unido, no
maximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas, no enderego eletrdnico:
WwWw.tcu.gov.br.

12.3.13.Registro ou inscric¢do, em compatibilidade com o objeto do presente certame, do licitante
e seus responsaveis técnicos frente ao conselho regional de fiscalizacdo profissional competente,
da regido da sede do licitante.

12.3.14.Comprovagdo do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos - Anexo V:
12.3.14.1.Declarag8o de ciéncia dos termos do Edital;

12.3.14.2.Declaracdo de inexistir fato impeditivo;

12.3.14.3.Declaracdo de n&o possulr no quadro societdrio servidor da ativa do ORC;
12.3.14.4.Declaragcdo de ndo utilizar trabalho degradante ou forgado;

12.3.14.5.Declaracdo de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade; e
12.3.14.6.Declaracéo de observéncia do limite de contratagdo com a Administragdo Publica.

12.4.Documentagdo de licitantes reunidos em consércio:

12.4.1.A documentagdo de cada pessoa juridica que estejam reunidas em consdércio, nos termos das
disposig¢des deste Edital, deverd ser apresentada pela empresa responsavel pelo consdrcio, gquando
solicitada pela Comissdo, correspondendo a:

12.4.1.1.Comprovacdo da existéncia de compromisso publico ou particular de constituicdo de
consbércio, subscrito pelos consorciados, com indicacdo da empresa lider do consdércio, que sera
responsavel por sua representagdo perante o ORC;

12.4.1.2.Documentos de habilitacdo exigidos neste instrumento, por parte de cada consorciado,
com admiss&do, quando for o caso, para efeito de habilitacdo técnica, do somatério dos
quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdémico-financeira, do
somatério dos valores de cada consorciado:

12.4.1.2.1.Ser4 estabelecido para o consdrcio acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor
exigido de licitante individual para a habilitagdo econémico-financeira. O referido acréscimo
ndo se aplica aos consércios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas,
assim definidas em lei.

12.5.08 documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da solicitacdo da Comissdo, prorrogavel
por igual periodo, nas seguintes situacdes:

12.5.1.Por solicitacdo do licitante, mediante justificativa aceita pela Comiss&o; ou

12.5.2.De oficio, a critério da Comissdo, quando constatado que o prazo estabelecido néo é
suficiente para o envio dos documentos exigidos.

12.6.Serd exigida a apresentagdo dos documentos de habilitacdo apenas do licitante vencedor:
12.6.1.0s documentos relativos & regularidade fiscal constantes deste Edital, somente seréo
exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

12.7.A verificacdo pela Comiss&o, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rg&os e entidades emissores
de certid&es constitui meio legal de prova, para fins de habilitacgdo.

12.8.Apbs a entrega dos documentos para habilitagdo, nédo serd permitida a substituigdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

12.8.1.Complementacdo de informa¢des acerca dos documentos Jj& apresentados pelos licitantes e
desde que necessdria para apurar fatos existentes & época da abertura do certame; e
12.8.2.Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expiradc apds a data de recebimento das
propostas.

12.9.Na hipdétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, a Comiss&o examinaréd
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracgédo de uma
proposta que atenda ao presente Edital, observados o prazo e os termos definidos neste
instrumento para o envio da proposta e, se necessario, dos documentos complementares, adequada
ao ultimo lance ofertado:

12.9.1.Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo dos licitantes
convocados para a apresentagdo da documentacdo habilitatéria, apds concluidos eventuais
procedimentos da Comissdo, para sanar erros ou falhas que ndc alterem a substlncia dos documentos
e a sua validade juridica, observadas as disposi¢des deste Edital.

12.10.A comprova¢do de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno
porte somente serd exigida para efeito de contrataglo, e ndo como condigdo para participacdo na
licitacdo, observando-se o seguinte procedimento:



12.10.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participagdo nesta
licitacdo, deverdo apresentar toda a documentagéo exigida para comprovacgdo de regularidade
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de
habilitacdo, mesmo que esta apresente alguma restrigéo;

12.10.2.Na hipétese de haver alguma restrigdo relativa a regularidade fiscal e trabalhista
gquando da comprovacio de que trata o subitem anterior, serd assegurado prazo de cinco dias
uteis, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da documentacdo, a realizagdo do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa;

12.10.3.Para aplicagdo do disposto no subitem anterior, o prazo para regularizacdo fiscal e
trabalhista sera contado a partir da divulgacdo do resultado da fase de habilitagdo. A
prorrogacdo desse prazo poderd ser concedida, a critério da Comissdo, gquando regquerida pelo
licitante, mediante apresentac¢do de justificativa;

12.10.4.A abertura da fase recursal em relacdo ao resultado do certame ocorrerd apds o prazo de
regularizacdo fiscal e trabalhista de que tratam os dois subitens anteriores;

12.10.5.A ndo regularizagdo da deocumentagdo, no prazo acima previsto, implicard decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no Art. 156, da Lei 14.133/21, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, ou revogar a
licitacéo;

12.10.6.Se, na ordem de classificacdo, seguir-se ocutra microempresa ou empresa de pequeno porte
com alguma restricdo na documentacdo fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para
regularizacéo.

12.11.Somente haverid a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos, mediante
apresentacdo dos documentos originais n&o digitais, quando houver alguma duvida em relacdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

12.12.Ndo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos:

12.12.1.8e o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.13.0s documentos exigidos para fins de habilitagdo no certame deverdo ser organizados na
ordem descrita neste instrumento, precedidos por 1indice correspondente, apresentados em
original; ou por cépia autenticada por cartdério competente, ou pelo Agente de Contratacgdo, ou
por membro da Equipe de Apoio ou da Comissdo; ou publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial. Estando
perfeitamente legiveis, sem conter borrdes, rasuras, emendas ou entrelinhas e dentro do prazo
de validade, considerado o disposto neste Edital. A eventual auséncia do referido indice néo
inabilitard o licitante, sendo que:

12.13.1.A prova de autenticidade de coépia de documento publico ou particular podera ser feita
perante os agentes do ORC relacionados no item anterior, mediante apresentacdo de original ou
de declaracdo de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

12.13.2.0uando o documento for obtido via Internet sua autenticidade serd comprovada no endereco
eletrdnico nele indicado;

12.13.3.Poderd ser utilizada, a critério da Comissdo, a documentacdo cadastral de fornecedor,
constante dos arquivos do ORC, para comprovagdo da autenticidade de elementos apresentados pelo
licitante.

12.14.Na anadlise dos documentos de habilitacdo, a Comissdoc poderd sanar erros ou falhas que néo
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficécia para fins de habilitacgéo.
12.15.Havendo necessidade, a Comissdc suspenderd a sessdo publica inclusive para a realizacgdo
de diligéncias com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas dos documentos de habilitacéo
apresentados. Em qualquer hipétese, o seu reinicio somente poderd ocorrer mediante aviso prévio
no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia e a ocorréncia sera registrada
em ata.

13.0.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1.A proposta final do licitante declarado vencedor - proposta atualizada - deverd ser
encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitacéo da Comiss&o no sistema
eletrdnico, e devera:

13.1.1.Ser elaborada em consonancia com as especificagdes constantes deste Edital e seus Anexos,
redigida em lingua portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, guando for
o caso, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; datada e assinada pelo licitante ou seu
representante legal, com indicagdo: do valor global da proposta; do prazo de execucdo; das
condigdes de pagamento; e da sua validade;

13.1.2.Conter a indicacdo do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins
de pagamento;

13.1.3.Estar adequada ao ultimo lance ofertado e a negociagédo realizada, acompanhada, dos
documentos complementares eventualmente solicitados, quando necessarios & confirmacédo daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados; especialmente de:

13.1.3.1.Planilha de guantitativos e precos;

13.1.3.2.Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execugdo dos servigos; e
13.1.3.3.Composicdo de custos unitdriocs contendo, inclusive, o detalhamento da composicdo e da
taxa de Bonificacdo ou Beneficio de Despesas Indiretas - BDI e dos respectivos percentuais
praticados, bem como o detalhamento dos Encargos Sociais - ES.

13.2.A planilha de quantitativos e pregos, 0O cronograma fisico-financeiro e a composigdo de
custos unitarios, deverdo ser assinados por responsadvel técnico da empresa:



13.2.1.Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde
que n&o haja majoragdo do prego;

13.2.0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substéncia da proposta.

13.3.Serad cotado um unico preco para cada item, com a utilizagdo de duas casas decimais, sendo
que, nesse Ultimo caso, a indicagdo em contradrio estd sujeita a correclo, observando-se aos
seguintes critérios:

13.3.1.Falta de digitos: serdo acrescidos zeros;

13.3.2.Excesso de digitos: sendo o primeiro digito excedente menor que cinco, todo o excesso
ser4 suprimido, caso contrario haverd o arredondamento do digito anterior para mais e os demais
excedentes suprimidos.

13.4.0s pregos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o prego unitério e o total em
algarismos e o valor global da proposta em algarismos e por extenso:

13.4.1.Existindo discrepéncia entre o pre¢o unitario e total, resultado da multiplicagdo do
preco unitario pela quantidade, o prego unitdrio prevalecera;

13.4.2.No caso de divergéncia entre o valor numérico e O expresso por extenso, prevalecerd o
valor expresso por extenso;

13.4.3.Fica estabelecido que havendo divergéncia de pregos unitdrios para um mesmo servigo,
prevalecerd o de menor valor.

13.5.A proposta obedecerd aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela
que ndo corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro
licitante.

13.6.A oferta deverad ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de prego ou de gualquer outra condigdo que induza o julgamento a mais de um
resultado.

13.7.No valor proposto estard incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucdo dos servigos; inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencées coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

13.8.A proposta final deverd ser documentada nos autos e serd levada em consideragdo no decorrer
da execucdo do contrato e aplicacédo de eventual sancdo ao Contratado:

13.8.1.Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

13.9.As propostas que contenham a descrigdoc do objeto, o valor e os documentos complementares
estardo disponiveis na internet, apés a homologagéo.

13.10.0 prazo de validade da proposta néo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de seu encaminhamento.

14.0.D0OS RECURSOS

14.1.A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, 4 habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, & anulagdo ou revogagdo da licitacdo, observard o disposto no Art.
165, da Lei 14.133/21.

14.2.Qualquer licitante poderd, durante o prazo concedido na sess&o piblica, que no presente
certame sera de 30 (trinta) minutos, de forma imediata apds o término do julgamento das propostas
e do ato de habilitacdo ou inabilitacdo, em campo proprio do sistema eletrdénico, manifestar sua
intencdo de recorrer.

14.3.Quando o recurso apresentadc impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacgdo
ou inabilitacdo do licitante:

14.3.1.A intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
14.3.2.0 prazo para apresentagdo das razdes recursais seréd iniciado na data de intimacdo ou de
lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacgdo.

14.4.0 prazo recursal é de 03 (trés) dias Gteis, contados da data de intimacgdo ou de lavratura
da ata.

14.5.As razdes do recurso deverdo ser apresentadas, exclusivamente, da seguinte forma:
14.5.1.Em campo préprio do sistema eletrdnico.

14.6.0 recurso serd dirigido & autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo
recorrida, a qual poderd reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 03 (trés) dias tuteils, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar © recurso com a sua manifestacdo & autoridade superior, a qual
devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
14.7.0s recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

14.8.0 prazo para apresentacio de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 03
(trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgagdo da interposicdo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
14.9.0 recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

14.10.0 acolhimento do recurso invalida tdoc somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
14.11.0s autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no seguinte sitio:
www.licitanet.com.br.

15.0.DA HOMOLOGAGAO

15.1.Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos,
o processo licitatério serd encaminhado a autoridade superior, que podera:

15.1.1.Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

15.1.2.Revogar a licitagdc por motivo de conveniéncia e oportunidade;



15.1.3.Proceder a anulacdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocagéo de terceiros, sempre
que presente ilegalidade insanavel;
15.2.4.Adjudicar o objeto e homologar a licitagédo.

16.0.DO CONTRATO
16.1.Apés a homologagdo pela autoridade superior do ORC, o licitante vencedor sera convocado

para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificacgédo, e
nas condicdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, assinar o respectivo contrato, podendo
o mesmo sofrer alteracdes nos termos definidos pela Lei 14.133/21:

16.1.1.0 prazo de convocagdo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administracéo;

16.1.2.A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela
Administracdo caracterizard o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeltard as
penalidades legalmente estabelecidas e & imediata perda da garantia de proposta em favor ORC:
16.1.2.1.A regra do subitem anterior ndo se aplicard aos licitantes remanescentes convocados na
forma estabelecida neste dispositivo;

16.1.3.Decorrido o prazo de validade da proposta indicadc neste Edital sem convocacdo para a
contratacdo, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

16.2.Na hipdétese de o vencedor da licitacdo ndo assinar o contrato no prazo e nas condigdes
estabelecidas, outro licitante poderd ser convocado, respeitada a ordem de classificag¢do, para
celebrar a contratacdo, ou instrumento hdbil, nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor,
sem prejuizo da aplicagdoc das sangbes previstas na Lei 14.133/21, e em outras legislagses
aplicéveis.

16.3.Na assinatura do contrato serd exigida a comprovagdo de todas as condig¢des de habilitacgéo
consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo Contratado durante a vigéncia do referido
contrato.

16.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderéd ser
alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos e condig¢®es previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extincdo, formalmente motivada
nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, ocorrerad nas hipdteses e
disposic&es dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21; e executado sob o regime de empreitada
por preco global.

16.5.Nas alteracdes unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei
14,133/21, o Contratado serd obrigado a aceitar, nas mesmas condig¢des contratuais, acréscimos
ou supressdes que se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo
diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressdo podera
exceder o limite estabelecido, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os
contratantes.

17.0.D0 REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

17.1.0s precos contratados sdo fixos e irreajustéveis no prazo de um ano.

17.2.Dentro do prazo de vigéncia da contratacdo e mediante solicitagdo do Contratado, os precgos
poderdo sofrer reajuste apdés o interregno de um ano, na mesma proporcgdo da variacdo verificada
no Indice Nacional da Construcdo Civil — INCC acumulado, tomando-se por base o més do orgamento
estimado, exclusivamente para as obrigag¢des iniciadas e concluidas apdés a ocorréncia da
anualidade.

17.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do dltimo reajuste.

17.4.No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela 1ultima variagcdo conhecida, liquidando a diferencga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a
apresentar membéria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

17.5.Nas aferic®es finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
17.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n&o
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

17.7.Na auséncia de previsdc legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meic de termo aditivo.

17.8.0 registro da variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos podera
ser realizado por simples apostila.

17.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro,
gquando for o caso, serd de até um més, contado da data do fornecimento da documentagédo
comprobatéria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculédvel, observadas as
disposicdes dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

18.0.DA COMPROVAGAO DE EXECUGAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1.Executada a presente contratagdo e observadas as condigles de adimplemento das obrigac8es
pactuadas, os procedimentos e condig¢des para receber o seu objeto pelo Contratante obedeceréio,
conforme o caso, as disposicdes do Art. 140, da Lei 14.133/21.

18.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisério, se daré
pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze)
dias da comunicacdo escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo,
serd emitido e assinado pelas partes, apenas apds o decurso do prazo de observagdo ou vistoria,



que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

18.3.Serdo designados pelo ORC representantes com atribuicdes de Gestor e Fiscal do respectivo
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execugdo,
respectivamente, permitida a contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio de informacgdes
pertinentes a essas atribuig¢ses.

19.0.DAS OBRIGACGES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

19.1.0brigagdes do Contratante:

19.1.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com
as clausulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hébeis;

19.1.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execucdo do objeto da
presente contratagdo, nos termos do correspondente instrumento de ajuste;

19.1.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos
produtos ou servigos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizacdo, o que ndo exime o Contratado
de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais;

19.1.4.0utras obrigacées estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexc IV.

19.2.0brigagdes do Contratado:

19.2.1.Responsabilizar-se por todos os ©6nus e obrigagbes concernentes a legislagéo fiscal,
civil, tributaria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a
qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da execucdo do objeto
contratado;

19.2.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou servigos que apresentarem
defeitos, alteracdes, imperfeicdes ou quaisquer irregularidades discrepantes as exigéncias do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente apds o recebimento ou pagamento;
19.2.3.Ndo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratacdo, salvo mediante
prévia e expressa autorizacdo do Contratante;

19.2.4.Manter, durante a vigéncia do contrato ou outros instrumentos habeis, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacgdo e qualificacdo exigidas no
respectivo processo licitatério, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos
necessarios, sempre que solicitado;

19.2.5.Emitir Nota Fiscal correspondente & sede ou filial da empresa que efetivamente participou
do certame e consequentemente apresentou a documentacdo exigida na fase de habilitacgéo;
19.2.6.Executar todas as obrigacdes assumidas sempre com observadncia a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificagdes técnicas
correspondentes;

19.2.7.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

20.0.D0O PAGAMENTO

20.1.0 pagamento serd realizado mediante processo regular e em oObservancia as normas e
procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposicées dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21;:
da seguinte maneira: Mensalmente, para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de
adimplemento de cada parcela.

20.2.0 desembolso maximo do periodo, ndo serd superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.

20.3.Nenhum valor sera pago ao Contratado enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigagédo
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, a qual podera ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.
20.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que ©
Contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, serd admitida a compensacéo
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratédrios devidos em razdo do atraso no pagamento
serdo calculados com utilizacdo da seguinte férmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos
moratdérios; N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensa¢do financeira, assim apurado: I =
(TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos ultimos doze meses ou, na
sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipétese do referido
indice estabelecido para a compensacdo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

21.0.DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES

21.1.0 licitante ou o Contratado serad responsabilizado administrativamente, facultada a defesa
no prazo legal do interessado, pelas infracbes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serdo
aplicadas, na forma, condig¢des, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163,
do mesmo diploma legal, as seguintes sangdes: a - adverténcia aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa de dar causa & inexecucdo parcial do contrato, quando ndo se justificar
a imposicdo de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atrasoc injustificado na execugdo do objeto da
contratacdo; ¢ - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das
infracdes administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar
no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sancdo, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsidvel pelas infracSes administrativas
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando ndoc se



justificar a imposicio de penalidade mais grave; e - declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelec prazo de cinco anos, aplicada ao responsavel pelas infrac¢des administrativas previstas nos
incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrac¢des
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que
justifiquem a imposigdo de penalidade mais grave que a sancdo referida no § 4° do referido Art.
156; f - aplicacdo cumulada de outras sangbes previstas na Lei 14.133/21.

21.2.Se o valor da multa ou indenizacdo devida ndo for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
apbés a comunicagdo ao Contratado, serd automaticamente descontado da primeira parcela do
pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratdérios de 1% (um por
cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

22.0.DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

22.1.As partes contratantes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a
Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham
acesso em razdo deste certame ou do termo de ajuste que eventualmente venha a ser firmado, a
partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de
declaracdo ou de aceitagédo expressa.

22.2.0s dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.

22.3.E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipdteses
permitidas em Lei.

22.4.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo 1IV.

23.0.DAS DISPOSIGOES GERAIS

23.1.S8er& divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrdnico.

23.2.Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacéo em
contrario, pela Comisséo.

23.3.Todas as referéncias de tempo no Edital, nos seus anexos, no aviso e durante a sessdo
publica observardo o hordric de Brasilia - DF.

23.4.A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicard direito a contratacgédo.

23.5.As normas disciplinadoras da licitag¢do serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse do ORC, o principio da
isonomia, a finalidade e a segurang¢a da contratacdo.

23.6.0s licitantes assumem todos os custos de preparacgdo e apresenta¢do de suas propostas e o
ORC nio serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do
resultado do processo licitatério.

23.7.Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos,
excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente no ORC.

23.8.0 desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

23.9.Em caso de divergéncia entre disposig¢des do Edital e de seus anexos ou demais pecas que
comp&em o processo, prevalecerd as do Edital.

23.10.0 Edital e seus anexos também estdo disponibilizados na integra no enderego eletrénico:
www.licitanet.com.br; no Portal Nacional de Contratacfes Publicas PNCP; e poderdo ser lidos, e
quando for o caso obtidos, mediante processo regular e observados o0s procedimentos definidos
pelo ORC, no enderego: Rua Professor Jodo Rodrigues, 91 - Centro - Pocinhos - PB, nos horéarios
normais de expediente: das 08:00 as 12:00 horas; mesmo enderego e hordrio nos quais os autos do
processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

23.11.Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluido qualquer outro,
o foro competente é o da Pocinhos, Estado da Paraiba.

Pocinhos - PB, 20 de Junho de 2024.

ANA CAROLINA BEZ
Presidente da Comissé&o
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ANEXO I - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00022/2024

TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICACOES

1.0.DO0 OBJETO
1.1.Constitui objeto desta licitagédo: CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUCAO CIVIL PARA

EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUCAO DAS PRACAS DA CAIGCARA E NAZARE, ATRAVES DE RECURSOS DE EMENDA PIX,
NO MUNICIPIO DE POCINHOS.

2.0.DA JUSTIFICATIVA

2.1.A contratacdo acima descrita, que ser& processada nos termos deste instrumento convocatoério,
especificacbes técnicas e informagdes complementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivagdo de obra para suprir demanda especifica -
OBRAS DE CONSTRUCAO DAS PRAGCAS DA CAICARA E NAZARE -, considerada oportuna e imprescindivel,
bem como relevante medida de interesse publico; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de
acdes continuadas para a promogdo de atividades pertinentes, visando a maximizacdo dos recursos
em relacdo aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas
de planejamento aprovadas.

2.2.As caracteristicas e especificagdes do objeto ora licitado séo:

cOpIGo DISCRIMINAGCAO UNIDADE : QUANTIDADE {PRECO UNIT.{ PRECO TOTAL
1 OBRAS DE CONSTRUGCAO DAS PRACAS DE CAICARA E NAZARE,| SERVICO 1, 564.466,63 564.466,63
CONFORME PLANILHAS DE CUSTOS, CRONOGRAMAS FISICO- :
FINANCEIROS, BDI, ESPECIFICAGOES TECNICAS E
PLANTAS.

TOTAL  564.466, 63

3.0.DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

3.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as
clausulas do respectivo contrato ou outros instrumentos héabeis.

3.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessdrios para a fiel execugdo do objeto da
presente contratacdo, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.

3.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos
produtos ou servigos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizagdo, o que ndo exime o Contratado
de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.

3.4.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

4.0.DAS OBRIGACéES DO CONTRATADO

4.1.Responsabilizar-se por todos os énus e obrigag¢bes concernentes a legislacdo fiscal, civil,
tributdria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da execucgdo do objeto contratado.
4.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou servigos que apresentarem
defeitos, alteracdes, imperfeigdes ou quaisquer irregularidades discrepantes as exigéncias do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente apds o recebimento ou pagamento.
4.3.Ndo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratacdo, salvo mediante prévia
e expressa autorizacdo do Contratante.

4.4.Manter, durante a vigéncia do contrato ou outros instrumentos habeis, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacgdo exigidas no
respectivo processo licitatério, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos
necessarios, sempre que solicitado.

4.5.Emitir Nota Fiscal correspondente & sede ou filial da empresa que efetivamente participou
do certame e consequentemente apresentou a documenta¢do exigida na fase de habilitagdo.
4.6.Executar todas as obrigacdes assumidas sempre com observéncia a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificag¢des técnicas
correspondentes.

4.7.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

5.0.DO PRAZO E DA VIGENCIA
5.1.0 prazo maximo para a execugdo do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as

necessidades do ORC, e que admite prorrogagdo nas condigbes e hipdteses previstas na Leil
14.133/21, esta abaixo indicado e serd considerado da assinatura do Contrato:

Inicio: Imediato;

Conclusdo: 3 (trés) meses.



5.2.0 prazo de vigéncia do correspondente contrato serd determinado: até o final do exercicio
financeiro de 2024, considerado da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipéteses
e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

6.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

6.1.0s pregos contratados s&o fixos e irreajustdveis no prazo de um ano.

6.2.Dentro do prazo de vigéncia da contratagéo e mediante solicitagdo do Contratado, os pregos
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, na mesma proporc&o da variagao verificada
no fndice Nacional da Construcdo Civil - INCC acumulado, tomando-se por base o més do orgamento
estimado, exclusivamente para as obrigac¢des iniciadas e concluidas apdés a ocorréncia da
anualidade.

6.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um anc serd contado a partir
dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

6.4.No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagard ao
Contratado a importédncia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a
apresentar meméria de célculo referente ao reajustamento de pre¢os do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

6.5.Nas aferic®es finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
6.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualgquer forma néo
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.

6.7.Na auséncia de previs&o legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8.0 registro da variagdc do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos podera ser
realizado por simples apostila.

6.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro,
quando for o caso, serd de até um més, contado da data do fornecimento da documentagédo
comprobatéria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculavel, observadas as
disposicdes dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

7.0.DO PAGAMENTO

7.1.0 pagamento serd realizado mediante processo regular e em observancia as normas e
procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposi¢des dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21;
da seguinte maneira: Mensalmente, para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de
adimplemento de cada parcela.

7.2.0 desembolso maximo do periodo, ndo sera superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o© cronograma aprovado, gquando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.

7.3.Nenhum valor serd pago ao Contratado enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacgédo
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, a qual podera ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de gualquer natureza.

8.0.DA COMPROVAGAO DE EXECUGAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1.Executada a presente contratagdo e observadas as condicdes de adimplemento das obrigagdes
pactuadas, os procedimentos e condicdes para receber o seu objeto pelo Contratante obedeceréo,
conforme o caso, as disposig¢des do Art. 140, da Lei 14.133/21.

§.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisédério, se daré
pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze)
dias da comunicacdo escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo,
sera emitido e assinatura pelas partes, apenas apés o decurso do prazo de observagdo ou vistoria,
que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, n&o podendo esse prazo ser superior a 90
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

9.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO

9.1.Serdo designados pelo Contratante representantes com atribuigdes de Gestor e Fiscal do
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execugdo,
respectivamente, permitida a contratacao de terceiros para assisténcia e subsidio de pertinentes
a essas atribuicdes.

10.0.DAS INFRACéES ADMINISTRATIVAS E SANC@ES

10.1.0 licitante ou o Contratado serd responsabilizado administrativamente, facultada a defesa
no prazo legal do interessado, pelas infracdes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e seréo
aplicadas, na forma, condic¢des, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163,
do mesmo diploma legal, as seguintes sangbes: a - adverténcia aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa de dar causa a4 inexecucdo parcial do contrato, quando nédo se justificar
a imposic&oc de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execucgédo do objeto da
contratacdo; c¢ - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das
infragdes administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar
no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sancdo, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsdvel pelas infracgdes administrativas
previstas nos incisos II, I1I, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave; e - declaracgdo de inidoneidade para licitar ou
contratar no aAmbito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsavel pelas infragbes administrativas previstas nos



incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos II, III, 1V, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo referida no § 4° do referido Art.
156; f - aplicacio cumulada de outras sangdes previstas na Lei 14.133/21.

10.2.8e o valor da multa ou indenizag&@o devida ndo for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
ap6és a comunicagdo ao Contratado, sera automaticamente descontado da primeira parcela do
pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratérios de 1% (um por
cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

11.0.DA COMPENSAQAO FINANCEIRA

11.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, serd admitida a compensagao
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratérios devidos em razdo do atraso no pagamento
serdo calculados com utilizacdo da seguinte férmula: EM = N x VP X I, onde: EM = encargos
moratérios; N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensagdo financeira, assim apurado: I =
(TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos Ultimos doze meses ou, na
sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipdétese do referido
indice estabelecido para a compensagdo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.

12.0.DO MODELO DE PROPOSTA
12.1.E parte 1 t?grante deste Termo de Referéncia o modelo de proposta correspondente, podendo

o licitgnte u za-1lo ;;76 eferéncia - Anexo 01.
[ /ﬂag
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ANEXO 01 AO TERMO DE REFERENCIA - PROPOSTA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00022/2024

PROPOSTA

REFERENTE: CONCORRENCTA ELETRONICA N° 00022/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - PB.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUGAO
DAS PRACAS DA CAICARA E NAZARE, ATRAVES DE RECURSOS DE EMENDA PIX, NO MUNICIPIO DE POCINHOS.

PROPONENTE :
CNPJ:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitacdo em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

CODIGO DISCRIMINACAO UNIDADE ;| QUANTIDADE {PRECO UNIT.: PRECO TOTAL
1 OBRAS DE CONSTRUGAO DAS PRAGAS DE CAIGARA E NAZARE,; SERVICO 1

CONFORME PLANILHAS DE CUSTOS, CRONOGRAMAS FisIco-

FINANCEIROS, BDI, ESPECIFICAGOES TECNICAS E

PLANTAS.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R$
PRAZO DE EXECUGAQ:

CONDICOES DE PAGAMENTO:
VALIDADE DESTA PROPOSTA:

Dados bancdrios do proponente para fins de pagamento:
Banco:
Conta:

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a proposta deverd ser elaborada em papel timbrado do proponente.
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ANEXO II - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00022/2024

MODELO DE DECLARAGAO - de ndo empregar menor

REFERENTE : CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00022/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAGCAO de nido empregar menor.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo emprega menor de dezoito

anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz na forma da
legislacdo vigente; em acatamento as disposig¢des do Art. 7°, Inciso XXXIII, da Constituigdo
Federal, acrescido pela Lel Federal n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Local e Data.

NOME /CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaracdo deverd ser elaborada em papel timbrado do proponente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO III - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00022/2024

MODELO DE DECLARACAO - que a proposta compreende a integralidade dos custos

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00022/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARACAO que a proposta econdémica compreende a integralidade dos custos.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econdmica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Local e Data.

NOME /CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declarag3o deverd ser elaborada em papel timbrado do proponente.
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ANEXO IV - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00022/2024
MINUTA DO CONTRATO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00022/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 240618CE00022

CONTRATO N°: ..../...-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
POCINHOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E ......... , PARA
EXECUCAO DE OBRA CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Pocinhos, através da

Secretaria de Infraestrutura - Rua Cénego Jodo Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, CNPJ n°
08.741.688/0001-72, neste ato representada pelo Secretdrio Edson Luis dos Santos, Brasileira,
Casado, Servidor Publico, residente e domiciliada na Rua Cénego Jodo Coutinho, 19 - Centro -
Pocinhos - PB, CPF n® ........cccteu.. , Carteira de Identidade n® ............ SSP/PB, doravante
simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ......... TR R TR EEE - ey
CNPI n® ......... , neste ato representado por .... residente e domiciliado na ...., «+eveennn. -
......... - . = ...u.... = ..., CPFD° ........., Carteira de Identidade n® ....,

doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato,
o qual se regera pelas clédusulas e condig¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:
Este contrato decorre da licitacdo modalidade Concorréncia Eletrdnica n°® 00022/2024, processada

nos termos da Lei Federal n° 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n° 123, de 14 de
Dezembro de 2006; Instrucdo Normativa n® 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislacéo
pertinente, consideradas as alteragdes posteriores das referidas normas, as quais os contratantes
estdo sujeitos como também &s cldusulas deste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

0 presente contrato, cuja lavratura foi autorizada ..., tem por objeto: CONTRATAGCAO DE EMPRESA
DO RAMO DA CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUCAO DAS PRAGCAS DA CAIGCARA E NAZARE,
ATRAVES DE RECURSOS DE EMENDA PIX, NO MUNICIPIO DE POCINHOS.

A obra deverad ser executada rigorosamente de acordo com as condi¢des expressas neste instrumento,
proposta apresentada, especificacdes técnicas correspondentes, processo de licitagdo modalidade
Concorréncia Eletrénica n® 00022/2024 e instrugles do Contratante, documentos esses que ficam
fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrigdo; e sob o regime de
empreitada por precgo global.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREGOS:
O valor total deste contrato, a base do preco proposto, & de R$ ... (...).

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE:

Os precos contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigéncia da contratacdo e mediante solicitagdo do Contratado, o0s pregos
poderdo sofrer reajuste apdés © interregno de um ano, na mesma propor¢dc da variacdo verificada
no fndice Nacional da Construcdo Civil - INCC acumulado, tomando-se por base o més do orcgamento
estimado, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagard ao Contratado
a importancia calculada pela tltima variagéo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de
calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislacéo
entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo nove indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.



O registro da variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos poderad ser
realizado por simples apostila.

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro, quando
for o caso, serd de até um més, contado da data do fornecimento da documentacdo comprobatédria
do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculavel, observadas as disposig¢des dos
Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAGAO:

As despesas correrdo por conta da seguinte dotagdo, constante do orgamento vigente:

Recursos nao Vinculados de Impostos: 01.009 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -
01.009.15.451.1005.1007 - CONSTRUGAO E REFORMA DE PRACAS - 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAGOES
- RECURSOS DE EMENDA PIX

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
O pagamento serd efetuado mediante processo regular e em observincia as normas e procedimentos
adotados pelo Contratante, bem como as disposi¢des dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da
seguinte maneira: Mensalmente, para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de
adimplemento de cada parcela.

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS E DA VIGENCIA:

Os prazos maximos de inicio de etapas de execucdo e de conclusdo do objeto ora contratado, que
admitem prorrogac¢do nas condigdes e hipéteses previstas na Lei 14.133/21, estdo abaixo indicados
e serdo considerados da assinatura do Contrato:

a - Inicio: Imediato;

b - Conclusdo: 3 (trés) meses.

A vigéncia do presente contrato serd determinada: até o final do exercicio financeiro de 2024,
considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipdéteses e nos termos dos
Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAC&ES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a execucdo da obra efetivamente realizada, de acordo com as
respectivas clédusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execugdo da obra contratada;
¢ - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada guanto & qualidade da obra,
exercendo a mais ampla e completa fiscalizacdo, o que ndo exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribui¢des de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme
requisitos estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para
coordenar as atividades relacionadas & fiscalizacdo e acompanhar e fiscalizar a sua execugdo,
respectivamente, permitida a contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio da fiscalizacgéo
com informac®es pertinentes a essa atribuic¢do. Nesse sentido foram designados: ...;

e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposic¢des dos Arts. 115 a
123 da Lei 14.133/21.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATADO:

a -~ Executar devidamente a obra descrita na clausula correspondente do presente contrato, dentro
dos melhores parametros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao
objeto contratual, com observancia aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os Onus e obrigagées concernentes a legislacdo fiscal, civil,
tributdria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da execucdo do objeto contratado;

¢ - Manter preposto capacitado e idéneo, aceito pelo Contratante, quando da execugdo do contrato,
que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalizacdo do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;

e - Ser& responsavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, néo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo 6rgdo interessado;

f - Ndo ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem
o conhecimento e a devida autorizagdo expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no respectivo processo licitatério,
apresentando aoc Contratante os documentos necessarios, sempre que solicitado;

h - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras
normas especificas, ao longo de toda a execugdo do contrato, e sempre que solicitado pelo
Contratante, deverd& comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicagdo dos
empregados que preencherem as referidas vagas;

i - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposigdes dos Arts. 115 a
123 da Lei 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA - DA ALTERAGAO E EXTINGAO:

Este contrato podera ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante
ou por acordo entre as partes, nos casos e condigdes previstas nos Arts. 124 a 136 e sua
extincdo, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla
defesa, ocorrerd nas hipéteses e disposigdes dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.



Nas alteracdes unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21,
o Contratado serd obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressdes
que se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal,
do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressdo poderd exceder o limite
estabelecido, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executada a presente contratagdo e observadas as condigdes de adimplemento das obrigacdes
pactuadas, os procedimentos e condig¢des para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerdo,
conforme o caso, as disposigdes do Art. 140, da Lei 14.133/21.

"Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisério, se dard pelas
partes, guando verificado o cumprimento das exigéncias de caradter técnico, até 15 (quinze) dias
da comunicacdo escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitive, seréd
emitido e assinatura pelas partes, apenas apds o decurso do prazo de observagdo ou vistoria,
que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

0 licitante ou o Contratado serd responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no
prazo legal do interessado, pelas infrac¢des previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e seréo
aplicadas, na forma, condigdes, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163,
do mesmo diploma legal, as seguintes sangdes: a - adverténcia aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa de dar causa & inexecugdo parcial do contrato, quando ndo se justificar
a imposicdo de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execucdo do objeto da
contratagdo; ¢ - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das
infracdes administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar
no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
san¢do, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsavel pelas infra¢des administrativas
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando nido se
justificar a imposigdo de penalidade mais grave; e - declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos
incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que
justifiquem a imposicgdo de penalidade mais grave que a sancdo referida no § 4° do referido Art.
156; f - aplicag¢do cumulada de outras sangdes previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenizagdo devida ndo for recolhido no prazo de 15 dias apds a comunicacdo
ao Contratado, serd automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o
Contratado vier a fazer Jjus, acrescido de juros moratdérios de 1% (um por cento) ao més, ou,
guando for o caso, cobrado judicialmente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA COMPENSACAO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, serd admitida a compensag¢do financeira,
devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento
da parcela. Os encargos moratdrios devidos em razdoc do atraso no pagamento serdo calculados com
utilizacdo da seguinte férmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos moratérios; N = numero de
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a
ser paga; e I = indice de compensagdo financeira, assim apurado: I = (TX + 100) + 365, sendo TX
= percentual do IPCA-IBGE acumulado nos ultimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice
adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipétese do referido indice estabelecido para
a compensag¢do financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado,
serd adotado, em substituic¢do, o que vier a ser determinado pela legislac¢do entdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUARTA -~ DAS OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD:

a - As partes contratantes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que ¢ a
Lei Geral de Protecgdo de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham
acesso em razdo deste contrato, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

b - Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que Jjustificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.

c - E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipodteses
permitidas em Lei.

d - Constitui atribuicgdo do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso,
sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

e - O Contratante deverd ser informado, no prazo de cinco dias uteis sobre todos os contratos
de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

f - O Contratado deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsdvel por garantir sua observancia.

g - O Contratante poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento desta cldusula, devendo
o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados.

h - O Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel mediante
justificativa, quaisquer informag¢des acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado elimina-los,
com excecgdo das hipdéteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver



necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagdes
legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

j - Os bancos de dados formados a partir da execugdo do objeto deste contrato, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da
Lei 13.709/18, com cada acesso, data, hordrio e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacio, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos. Os referidos bancos de
dados devem ser desenvolvidos em formato interoperdvel, a fim de garantir a reutilizacgdo desses
dados pelo Contratante nas hipdteses previstas na LGPD.

k - O presente contrato esté sujeito a alterac¢des nos procedimentos pertinentes ao tratamento
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional
de Protecdo de Dados, por meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO:
Para dirimir as questdes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de

Pocinhos.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Pocinhos - PB, ... de ......iiveuenn. de .....

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

PELO CONTRATADO




ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
SETOR DE CONTRATAGAO

Anexo V - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00022/2024

MODELOS DE DECLARACOES - cumprimento de requisitos normativos

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00022/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAGAO de ciéncia dos termos do Edital.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que estd ciente e concorda com as

condic®es contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARACAO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data
fato impeditivo no que diz respeito a habilitacdo/participag¢do na presente licitacgéo, estando
ciente da obrigatoriedade de informar ocorréncias posteriores.

3.0 - DECLARACAO de nio possuir no quadro societério servidor da ativa do érgéo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo possul em seu quadro
societario e de funcionadrios, gqualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da
Prefeitura Municipal de Pocinhos, como também em nenhum outro érgdo ou entidade a ela vinculada,
exercendo funcdes técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societéarias.

4.0 - DECLARACAO de ndo utilizar trabalho degradante ou forgado.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, gque ndo possui em sua cadeia
produtiva, nos termos do Art. 1°, Incisos III e IV, e do Art. 5°, Inciso III, da Constituigdo
Federal, empregados executando trabalho degradante ou forgado.

5.0 - DECLARACAO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

0 proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que estd ciente do cumprimento da
reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal n° 8.213, de 24
de julho de 1991, para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que,
se aplicado ao numero de funciondrio da empresa, atende as regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARAGAO de observincia do limite de contratagio com a Administragdo Publica.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condicdo de microempresa
ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendario, ainda n&o celebrou contratos com a
Administracdo Pablica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins
de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4°, §§ 2° e 3°, da Lei 14.133/21.

Local e Data.

NOME /ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaragdo devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB

Cdnego Jodo Coutinho. 01 - Centro - Pocinhos-PB. CEP: 58150-000

CNPJ: 08.741.688/0001-72

PLANILHA ORGAMENTARIA GLOBAL

SERVICO: CONSTRUCAO DA PRAGA DE CAICARA PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB
LOCAL: POCINHOS - PB
SINAPI: ABRIL DE 2024 [BDisERVICOS | 29,03%
men Desonerad Referéncla:
Orgamentn ] i [ Planilhas de ORSE: MARCO DE 2024 [sotEquipam. | 13,24%
M Prega unitirio
TEM | QASSIICAGRO | cObico | fONTE ONO | QUANT | untirios/ | T Valor total s/ 801 Valor total ¢/ B! eSO
&0l
3 A189A2 SA406,20 25A%
11 Servigo 103688 | SNAPI - 6o 3228 a;2s3 187368 241758 1,134%
1.2 Servico 4175 ORSE m? 671,95 0,41} 0,53 275,50 356,13 0,167%
13 Servico 83358 SINAPY m* 16,99 68,45 88,36 1.163,45 1.501,20 0,704%
14 Servico 56523 SINAPL m' 8,21 75,31 97,17 618,14 197,57 0,374%
15 Servigo S5t TP {eATeans pNDA AOADG LoV AT AP a0 w 533 as 5357 35865 333,92 0,157%
3 INFRAESTRUTURA 11.174.37 6,76%
[CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAS DE
- 7.592, 797, ,
21 Serviga S | NP [ B R e ™ 141,58 sie 69,20 592,94 9.797,34 4,505%
ALVENARIA EM THOLO CERAMICO FURADG 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19
2.2 Servico (2151 Prépric  |CM), ASSENTADO £M ARGAMASSA TRACO 1:2:8 {CIMENTO £ AREIA MEDIA NAO m? 5,38 114,77 148,09 617,47 796,73 0,374%
PENEIRADA]}, PREPARD MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2] AF_11/2020
N AR DE SAPATA ISOLADA, VAGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
23 Serviga 10318 | SN R o e ot s P 2052 1335 1697 532,34 637,63 0.322%
O FCK » 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM SECA DE CIMENTO]
24 Servigo 94965 SINAPL AREEA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARD MECANICO COM BETONEIRA 400 {. m 2,15/ 459,36} 592,71 987,62 127433 0,598%
(AF_05/2021
25 Servico 103670 | siNAp1  [ANGAMENTO COMUSODE BALDES, ADENSAMENTO £ ACASAMENTO DE o 2,15 23645 305,09 508,37 655,94 0,308%
26 Servigo 96541 SINAPY CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGDES. m 4,30 155,12 200,15 667,02 860,65 0,404%
N EASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO FM BLOCOS DF CORODAMENTO OU 2
27 Servigo 1T | AR | O R m 15.48) val 23 268,41 345,98 0,162%
3 SUPERESTRUTURA 417955 $.393,06 253%
. AR DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
31 Servigo 92759 SINAPY AR Do L S0 MMt MONAGEM A8 X6 o717 1279 1650 636,56 821,20 0,385%
. DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
32 Servico 92762 SINAPL mmo L ZAD ACO LA OF 10,0 MM . MONTAGEM, £E X6 183,07] 1050 1355 1822,11 2.480,56 1,163%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGU! SE
33 Servico 92431 SINAPH ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA m 4,88 49,77 64,22 243,08 313,65 6,147%
COMPENSADA PLASTIFICACA, 10 H“UIA% AF_09/2020
= 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 {EM MASSA SECA BE OMENTO/
34 Servigo 84965 SINAPH MEM MEDIA/ BRITA 1} - PREPARQ MECANICO COM BETONEIRA 400 | m 1,98 459,36 592,71 909,53 117357 08,550%
AFQSf2001
LANCAMENTO COM USO DE RALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 3
35 Senvigo 103670 | sinaps [ANCAMENTO COM S0 BF A0 e w 198 23645 30508 468,17 604,08 0,283%
a2 ALVENARIA 7.083,16 9.07493 4,26%
[ALVENARIA DE VE! 0 DE BLOCOS CERAMICQOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
41 Servige 103328 SINAPE [AX19X13 CM {I ASCM)E DE NTO COM m? 93,79 74, 96,76 7.033,18 9.074,93 4,257%
PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
5 PISO 3705962 4777860 TaAIK
[CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39)(6,5)(6,5)(1; €M {COMPRIMENTO X
51 Serviga 94279 SINAPH BASE INFERIOR X BASE SURERIOR X ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARI M 202,00 3718 47,97 7.510,36 9.689,94 4,545%
EXECUCAQ DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
5.2 Servigo 93680 SINAPL COLORIDO DE 20X 10 CM, URA 6 CM. AF_10/2022 m 226,00 64,27 82,93 14.525,02 18.742,18 8,791%
N EXECUCAO DE PAVIMENTO £M PISO INTERTRAVADO, COM 8LOCO RETANGULAR N
53 Servigo 92397 SINAPY COR NATURAL DE 20 X 10 OM, LURAS CM. AF 10/2022 o 126,004 57,64] 74,37 10.144,64 13.089,12 65,139%
5.4 m BS04 SINAPL PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, AF_05/2018 m? 21,26 15,55] 20,06 330,59 426,48 0,200%
5.5 Servigo 3212 ORSE Colch3o de areia m 31,35 141,44 182,50 4.519,01 5.830,88 2,735%
3 iCA 25.715,08 58.987,67 27,67%
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, HadM,
6.1 Servigo 100623 SiINAP INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LAMPADAS - FORNECIMENTO € INSTALACAD, UN 11,00 2.335,57| 3.013,59 25.691,27 33.149,49 15,549%
AF 117201
CAIXA DE INSPECAQ PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, £M POLIETILENO,
62 servigo seirn | s [0 NSECIO AR KR uN 11,00 w7 6293 536,47 692,23 0,325%
LUMII A DE LED PARA ILUMINACAQO PUBLICA, DF 138 W ATE 180 W -
63 Servigo 101658 | sinap [OMNERADELED PARAIIUMINACR PUBL uN 2,00 so5.74 65256 1112628 1435632 6734%
64 servigo ssons | sinam [Tt DE STERRAMENTO. BGHTRG 67 Covrs METRos - FORNECENTOE uN 11,00 890 10955 933,90 1.205,05 0,565%
65 Servigo 104750 | s N 1109 1468 1892 161,26 208,12 0,008%
66 Servigo 101483 | SINAPL |EMBUTIR, CABG DE 10 MM2 E DISIUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTEDE | UN 100 136671 176347 1.366,71 1,763,47 0.827%
CONCRETO). AF 07/2020 PS
6.7 Servico 330 ORSE Poste de concreto duplo T (DT} 8/100 - fornacimento e assentamento un 1,00} 845,19 1.090,55 845,19 1.090,55 0,512%
QUADRO DE D|ml5ula° DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
6.8 Servigo 101876 SINAPL BARRAMENTO, PARA 6 DiSJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACKO. UN 1,00 100,21 125,30 100,21 129,30 0,061%
FI000
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DF 32A -
6.9 Servico 93657 SINAPL FORNECIMENTO E INSTALACA, AF 10/2020 UN 1,00 13,74 17,68 13,71 17,69 0,008%
DISPOSITIVO DPS CLASSE if, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE
6.10 Insurno oooasee7 | sinap Do VODRS CUASSER, 1 / N 1,00 o062 11693 90,62 11693 0,055%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA D,6/1,0 KV, PARA
611 Servigo mam | smam R D O e s s tho, ar caoony w .52 674 870 217378 280592 1316%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM {3/4"), PARA CIRCUITOS
612 Servigo B1867 | SINAPL  IreRmINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO £ INSTALAGRO. AF 03/2023 | ™ 84,26 502 11,64 760,03 980,79 0,450%
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
613 Servigo 957891 SINAPI CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,8X0,4 M. UN 11,00 174,15| 22471 1.915,65 2471,81 1,159%
AF_12/:
7 0 DE 2.307,58 €305,14 291%
[CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS £ ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
71 Servige 87879 SINAPL [COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARD EM m 187,58 3y 4,79 695,91 898,49 0,421%
BET IRA . AF 3
MASSA UNICA, EM ARGAI TRACO 1:2:6, PREPARO ME! HCO, DA
7.2 Servico 87547 SINAPH MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE SM? m 187,58; 21,92 28,28 4,111,67 5.304,65 2,488%
E 10M*, € = 10MM, COM TALI . AF_03/2024
[ PNTURA 5.299.98 §.850,11 321%
- TEICO, APUCACKO 2 153
81 Servico azass SINAPH :I:NDD‘O SEZL;DOR ACRILICO, APL MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAD. m 128,24 3,60 465 461,65 596,30 0.280%
[APLI M, IASSA ACRI] M P, EXTERI DE CASAS,
8.2 servico 96135 | SINAPL wisc%ﬁo A D MASSAACTLICA EM PAREDES NAS e 128,24 24 3150 313024 403943 1,895%
83 Servigo 95626 | SINAPt aaaw ”;"::LD;’E:F“L“ ﬁmm ACRILICA EN PAREDE EXTERNAS DE e 128,24 na 17,19 170810 220438 1,034%
[ ADRIAS w100 37.578,36 17,63%
= 2
N [ACO GMVAN‘ZADO {MONTANTES COM DIAMETRO 2°, TRAVESSAS £ ESCM +
91 Servico 102362 SINAP COM DIAMETRO 1 %), DE ARAME GALVANE ) FIO 14 BWG £ m 112,98 155,22 200,28 17.536,76 22.627,63 10,613%
[PORTAC EM TELA ARAME GALVANIZAGO N.12 MALHA 2" £ MOLDURA EM N
9.2 Servigo 74238/002 SINAPH TUBGS DE ACO COM DUAS OF ABRIR, INCLUSO FERRAGENS m’ 2,52 804,74 1.167,39 227994 2.941,82 1,380%
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CRE: 2N

Tobertura com tela e nylon, malha 3.6 rm, Fiada em Cabo g 30 galvanizado ] l J ‘
servigo l U2 l prério e e oo m 17,70 789  s404 9.307,52 12.008,91 5,633%
10 OUTROS 16,677,25 21.518,73 10,09%
INSTALACAO DE PERGOLADD B MADEIRA, EM MACARANDURA, ANGELIM OU
101 Servigo 103315 | SINAPL |c o ALENTE DA REGIRG, FIXADD COM CONCRETO SOBRE SOLO, AF_11/2021 | ™ 325 w3 26223 472510 6.096,85 2.860%
102 Servigo wnss | omse | Sorce siples camsscenio em madei, i isaD0ASTmT. 1eLNKIBS 1y 400 ss773 719,68 223092 287856 1,350%
INSTALACKO DE ATGNGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO BE ACG CARBONG
103 servico 103191 | SINAPI  |EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AQ AR LIVRE / ACADEMIADA | UN 1o0| 236606 305370 2.366,66 305370 1432%
IERCERAIDADE AT, ISTALADO SOBRE s0L0. AF 1012023
VERTICAL DUPLO, EM TUBD 0 BONO -
10.4 senvigo L3192 | SNAPI [CGUIPAMENTODE GINASTICA PARA ACKDEVRA AO AR LVAE, ACADEMIA DA | U 100] 1903 250193 1.939,03 250193 1,174%
105 Serviso 103104 | smam uN 100] 27700 360897 2.797,00 3.608,97 1.603%
CARBONG - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AQ AR LIVRE / .
106 Servico e | AR N e . et ot o ot Conara | O 100 261854 337870 261854 1.378,70 1,585%
ToTAL 1653300 3319938 160%
Femando Gomes Araugo FlO
ENQENAERD SOV




ESTADO DA PARA{BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB
Cénego Jo3o Coutinho. 01 - Centro — Pocinhos-PB. CEP: 58150-000
CNPL: 08,741.688/0001-72

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVCS - PRACA DE CAICARA

1

1.2

1.3

1.4

21

2.2

2.4

25

SERVICOS PRELIMINARES
1.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
DESCRIGAD | ALTURA (m) I LARGURA(m) | AREA (m?) ]
{PLACA DA OBRA | 2,00} 3,00] 6,00
Locacdio de pragas com piq de madeli
I DESCRICAO | AREA (m?) ]
{AREA TOTAL DA PRACA [ 671,95
ESCAVAGAD MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENGR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
DESCRICAQ Qrp COMPRIMENTO (m) LARGURA [m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m’)
PAREDES DA QUADRA DE AREIA 1,00 45,00 0,30 0,40 540
PAREDES DO PLAYGROUND 1,00 37,24 0,30 0,40 4,47
PAREDE DO CANTEIRO 1 1,00 12,74 0,30, 0,40 1,53
PAREDE DO CANTEIRO 2 1,00 12,74 0,30 0,40 1,53
PAREDE DO CANTEIRO 3 1,00 19,29 0,30 0,40 2,31
PAREDE DO CANTEIRQ 4 1,00 14,57 0,30 0,40 1,75
TOTAL 141,58 16,99
ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
DESCRICAQ i) COMPRIMENTO {m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE {m) VOLUME (m’)
QUADRA - A CADA 2,50M DE PAREDE UM ARRANQUE DE PILAR 19,00 0,60 0,60 1,20] 8,21
CANEIROS - A CADA 2,50M DE PAREDE UM ARRANQUE DE PILAR 24,00 0,60 0,60 1,80] 15,55
TOTAL 8,21
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
DESCRICAQ Q1D COMPRIMENTO (m} LARGURA (m} ALTURA {m} VOLUME {m*) ]
PAREDES DA QUADRA DE AREIA 1,00 45,00 0,11 0,49 1,98
PAREDES DO PLAYGROUND 1,00 37,24 0,11 0,40) 1,64
PAREDE DO CANTEIRO 1 1,00 12,74 0,11 0,40 0,56
PAREDE DO CANTEIRO 2 1,00 12,74 0,11 0,40 0,56/
PAREDE DO CANTEIRO 3 1,00 19,29 0,11 0,40 0,85
PAREDE DO CANTEIRO 4 1,00 14,57 0,11 0,40 0,64/
TOTAL 141,58 6,23
INFRAESTRUTURA
CINTA DE AMARRAGAQ DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAQ DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
DESCRICAQ QTp COMPRIMENTO {m] TOTAL (m)
PAREDES DA QUADRA DE AREIA 1,00 45,00, 45,00]
PAREDES DO PLAYGROUND 1,00 37,24 37,24
PAREDE DO CANTEIRO 1 1,00 12,74 12,74
PAREDE DO CANTEIRO 2 1,00 12,74 12,74
PAREDE DO CANTEIRO 3 1,00 19,29 19,29
PAREDE DO CANTEIRO 4 1,00 14,57 14,57
TOTAL 141,58
ALVENARIA EM TUOLO CERAMICO FURADO 9X18X19 CM, 1 VEZ {ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 {CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, )L
DESCRIGAQ Qo COMPRIMENTO (m) LARGURA {m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m’)
PAREDES DA QUADRA DE AREIA 1,00 45,00 0,19 0,20 1,71
PAREDES DO PLAYGROUND 1,00 37,24 0,19 0,20 1,42
PAREDE DO CANTEIRO 1 1,00 12,74 0,19 0,20 0,48
PAREDE DO CANTEIRO 2 1,00 12,74 0,19 0,20 0,48
PAREDE DO CANTEIRO 3 1,00 19,29 0,19 0,20 0,73
PAREDE DO CANTEIRO 4 1,00 14,57 0,19 0,20 0,55)
TOTAL 141,58 5,38
ARMACAQ DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
DESCRICAO Q1D | COMPRIMENTO @8 | QTD FERRO C/ SAP. | COMPRIM. TOT. (m} | PESO (kg) |
|SAPATAS DOS PILARETES | 43,00 0,40] 6,00 103,20} 40,52)
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1} - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
DESCRICAO o) | COMPRIMENTO (m} | LARGURA(m) | ESPESSURA(m} | VOLUME (m') |
[SAPATAS DOS PILARETES 43,00 0,50] 0,50] 0,20 2,15
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
DESCRICAO ) T COMPRIMENTO (m) | LARGURA(m} |  ESPESSURA(m) | VOLUME (m®) |
|SAPATAS DOS PILARETES 43,00 6,50} 0,50] 0,20] 2,15

2.6

27

31

3.2

33

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

DESCRICAQ Qro | COMPRIMENTO (m) |  LARGURA(m} |  ESPESSURA(m) |  VOLUME {m’) |
{SAPATAS DOS PILARETES (DIVIDIDO POR 4) 43,00 0,50] 0,50] 0,200 4,30}
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
DESCRICAOQ Qrb | tARGURA(mM) | AREA {m?) |
[SAPATAS DOS PILARETES | 43,00/ 0,50] 15,48
SUPERESTRUTURA
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
DESCRICAD Qip QTD ESTRIBO COMPRIM_UNIT (m] | COMPRIM. TOT_ (m) PESO (kg)
PILARES DA QUADRA 19,00 10,00, 0,59 112,10 17,19
PILARES DOS CANTEIROS 24,00 15,00 0,59 212,40 32,58
TOTAL 49,77|
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
DESCRICAO Qo QTD FERROS COMPRIM. UNIT. (m) | COMPRIM_TOT (m}) PESO (kg
PILARES DA QUADRA 19,00 4,00 1,40 106,40 65,28
PILARES DOS CANTEIROS 24,00/ 4,00 2,00 192,00 117,79
TOTAL 183,07
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES.
DESCRICAO QrD LARGURA (m) ALTURA (m) COMPRIMENTO {m) AREA {m?]
PILARES DA QUADRA 19,00 0,12 0,25 1,20) 16,87
PILARES DOS CANTEIROS 24,00 0,12 0,25 1,80] 31,97
TOTAL (10 UTILIZACDES) 4,88
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3.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

35

4.1

51
5.2

53

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4
mﬁ.s
| 6.6

6.7

6.8

6.9

6.20

6.11

6.12

6.1

w

7

VOLUME (m*) |

DESCRICTAO QTn LARGURA {m] ALTURA {m) COMPRIMENTQ {m}

PILARES DA QUADRA 19,00 0,12 0,25 1,20/ 0,68]

PILARES DOS CANTEIROS 24,00 0,12 0,25 1,80) 1,304

TOTAL 1,98

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO £ ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
DESCRICi\O Q0 LARGURA (m) ALTURA {m) COMPRIMENTO {m) VOLUME (m?) ]

PILARES DA QUADRA 19,00 0,12 0,25 1,20 0,68]

PILARES DOS CANTEIROS 24,00 0,12 0,25 1,80) 1,30|

TOTAL 1,98|

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
DESCRICAQ Qrb COMPRIMENTO (m) | ALTURA {m} AREA (m)

PAREDES DA QUADRA DE AREIA 1,00 45,00 0,60 27,00]

PAREDES DO PLAYGROUND 1,00 37,24 0,20 7,45)

PAREDE DO CANTEIRO 1 1,00 12,74 1,00 12,74

PAREDE DO CANTEIRO 2 1,00 12,74 1,00 12,74

PAREDE DO CANTEIRO 3 1,00 19,29 1,00 19,29

PAREDE DO CANTEIRO 4 1,00 14,57 1,00 14,57

TOTAL 93,79)

PISO

ASSENTAMENTO DE GUIA {MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADG, DIMENSDES 39X6,5X6,5%19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
DESCRICAQ [ COMPRIMENTO (m) |

|CONFORME ARQUITETURA ] 202,00

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
DESCRICAO AREA {m?) ]

INTERTRAVADO COLORIDO, CONFORME AREAS DA ARQUITETURA 226,00}

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

DESCRICAO | AREA (m’) ]
[INTERTRAVADO COR NATURAL, CONFORME AREAS DA ARQUITETURA | 176,00]
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018
DESCRICAQ AREA (m’)
CANTEIRO 1 1,64
CANTEIRO 2 1,64
CANTEIRO 3 2,62
CANTEIRO 4 1,90
REBAIXO 1 3,81
REBAIXO 2 2,50
REBAIXO 3 7,15
TOTAL 21,26
Colchido de areia
DESCRICAD AREA {m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m’)
AREIA DA QUADRA E DO PLAYGROUND 213,00 0,15 31,95
INSTALAGAO ELETRICA
POSTE DE AGO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_11/2019
DESCRICAQ Q10
[POSTES DA JILUMINAGAO DA PRACA 11,00}
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
DESCRICAO Q7D
|ATERRAMENTO EM CADA POSTE 11,00}
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAC PUBLICA, DE 138 W AT 180 W - FORNECIMENTO € INSTALACAD. AF_08/2020
DESCRICAO Q1D
[ILUMINACAO DA PRACA 22,00
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8*, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023
! DESCRICAQ Qin ]
|ATERRAMENTO EM CADA POSTE 11,00}
CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" £ CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023
DESCRICAO G
JATERRAMENTO EM CADA POSTE 11,00{
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISIUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO}. AF_07/2020_PS
DESCRICAO QD
[PADRAQ DE ENTRADA DA PRACA | 1,00}
Poste de concreto duplo T {DT) 9/100 - fornecimento e
DESCRICAQ Qip |
{PADRAO DE ENTRADA DA PRACA 1,00]
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
DESCRICAD I Qrp ]
|QDC DA PRACA 1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_16/2020
DESCRICAO Q1D
{DISIUNTOR GERAL 1,00
DISPOSITIVO DPS CLASSE 11, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (T1PO AC)
DESCRICAQ arop
{oPs NO abC 1,00]
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
DESCRICAO COMPRIMENTO (m)
INTERLIGAGAQ ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM NO PE DO POSTE 168,52
SUBIDAS DA CAIXA ATE LUMINARIA 154,00)
TOTAL 322,52
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
DESCRICAO | COMPRIMENTO (m) |
[INTERLIGACAO ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM NO PE DO POSTE 84,26
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
DESCRICAO QTD
[CAIXA DE PASSAGEM | 11,00|
ACABAMENTO DE PAREDES

7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

DESCRICAO

QD [

COMPRIMENTO (m) |

ALTURA {m}

I

AREA 2X{m?)
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7.2

81

8.2

83

9.1

9.2

93

101

10.2

103

104

105

10.6

PAREDES DA QUADRA DE AREIA 1,00 45,00 0,60 54,00
PAREDES DO PLAYGROUND 1,00 37,24 6,20 14,90
PAREDE DO CANTEIRO 1 1,00 12,74 1,00 2548
PAREDE DO CANTEIRO 2 1,00 12,74 1,00 25,48
PAREDE DO CANTEIRO 3 1,00 19,29 1,00 38,58
PAREDE DO CANTEIRO 4 1,00 14,57 1,00 29,14
TOTAL 187,58
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M* E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024
DESCRICAC Q1D COMPRIMENTO (m) ALTURA {m) AREA 2X(m?)
PAREDES DA QUADRA DE AREIA 1,00 45,00 0,60 54,00
PAREDES DO PLAYGROUND 1,00 37,24 6,20 14,50
PAREDE DO CANTEIRO 1 1,00 12,74 1,00 25,48
PAREDE DO CANTEIRO 2 1,00 12,74 1,00 25,48
PAREDE DO CANTEIRO 3 1,00 19,29 1,00 38,58
PAREDE DO CANTEIRO 4 1,00 14,57 1,00 29,14
TOTAL 187,58
PINTURA
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023
DESCRICAD QTD COMPRIMENTO {m) ALTURA (m) AREA (m?)
PAREDES DA QUADRA DE AREIA (2X) 1,00 45,00 0,60 54,00
PAREDES DO PLAYGROUND {2X) 1,00] 37,24 0,20 14,90
PAREDE DO CANTEIRO 1 1,00 12,74 1,00 12,74
PAREDE DO CANTEIRO 2 1,00 12,74 1,00 12,74
PAREDE DO CANTEIRO 3 1,00 19,29 1,00] 19,29
PAREDE DO CANTEIRO 4 1,00 14,57 1,00/ 14,57
TOTAL 128,24
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024
DESCRICAQ QTo COMPRIMENTO (m) ALTURA {m) AREA {m?)
PAREDES DA QUADRA DE AREIA {2X) 1,001 45,00 0,60 54,00/
PAREDES DO PLAYGROUND (2X} 1,00 37,24 0,20 14,90/
PAREDE DO CANTEIRO 1 1,00 12,74 1,00 12,74
PAREDE DO CANTEIRO 2 1,00 12,74 1,00 12,74
PAREDE DO CANTEIRO 3 1,00 19,29 1,00 19,29
PAREDE DO CANTEIRO 4 1,00 14,57 1,00 14,57
TOTAL 128,24
APLICACAD MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024
DESCRICAD QTd COMPRIMENTO {m) ALTURA (m} AREA {m?)
PAREDES DA QUADRA DE AREIA (2X} 1,00 45,00 0,60 54,00
PAREDES DO PLAYGROUND {2X) 1,00 37,24 0,20 14,50
PAREDE DO CANTEIRO 1 1,00 12,74 1,00 12,74
PAREDE DO CANTEIRO 2 1,00 12,74 1,00 12,74
PAREDE DO CANTEIRO 3 1,00 19,29 1,00 19,29,
PAREDE DO CANTEIRO 4 1,00 14,57 1,00 14,57
TOTAL 128,24
ALAMBRADO E ESQUADRIAS
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2“, TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
DESCRICAQ COMPRIMENTO {m) ALTURA (m) AREA {mY)
PAREDES DA QUADRA DE AREIA {DESCONTANDO PORTA} 46,20 2,50 115,50]
TOTAL {DESCONTANDO PORTA) 112,98
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2° £ MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
DESCRICAQ COMPRIMENTO {m) ALTURA (m} AREA (m#}
PORTA DA QUADRA DE AREIA 1,20 2,10 2,52
TOTAL 2,52
Cobertura com tela de nylon, matha 3.6 mm, fixada em Cabo de ago gal do 15mm (tensor), a cada 2,00m
DESCRICAQ ] AREA {m?) i
[TELA DA COBERTA DAS QUADRAS [ 127,70}
OUTROS
INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021
DESCRICAO fi) | AREA {m?] [ totai(my |
{PERGOLADOS 1 3,00] 7,75] 23,25
Banco simples com em madeira, dim:1500x300x387mim, ref, NK1606, da Nilko ou simiiar
DESCRICAQ | Q1o ]
|BANCOS DA PRACA ! 4,00
INSTALAGAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SOBRE SOLO. AF_10/2021
DESCRICAQ [ 7D |
|APARELHO DE ACADEMIA AQ AR LIVRE 1,00
INSTALACAO DE ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE
SOLO. AF_10/2021
DESCRICAC | Q1D ]
|APARELHO DE ACADEMIA AO AR LIVRE | 1,00
INSTALAGAO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AGCO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AD AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE SOLO,
AF_10/2021
DESCRICAD ] Qrn ]
[APARELHG DE ACADEMIA AQ AR UVRE 1,00
INSTALACAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI,

INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

DESCRICAD

I

QT

]

IAPARELHO DE ACADEMIA AQ AR LIVRE

!

1,00}

/'{/7!:4(7/,‘: E
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ESTADO DA PARA(BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB

Cénego Jodo Coutinho. 01 - Centro — Pocinhos-PB. CEP: 58150-000
CNPJ: 08.741.688/0001-72

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SERVICO: CONSTRUGAO DA PRACA DE CAICARA PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/P8
LOCAL: POCINHOS - PB
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$): comBD!| PESO (%)} més1 MEs2 MES 3
100,0%
1 SERVIGOS PRELIMINARES 5.406,20 2,54%
5.406,20
2 INFRAESTRUTURA 14.418,60 6,76% 100,0%
14.418,60
100,0%
PERESTRUTURA 5.393,06 2,53%
3 SUPERESTRU 3 5.393,06
4 ALVENARIA 9.074,93 4,26% 100,0%
9.074,93
5 PISO 47.778,60 22,41% 100,0%
47.778,60
6 INSTALACAO ELETRICA 58.987,67 27.67% 50.0% 50,0%
29.493,84 29.493,84
? ACABAMENTO DE PAREDES 6.203,14 2,91% 100,0%
6.203,14
8 PINTURA 6.840,11 3,21% 50,0% 50,0%
3.420,06 3.420,06
3 ALAMBRADO £ ESQUADRIAS 37.578,36 17,63% 100,0%
37.578,36
10 OUTROS 21.518,71 10,09% 100,0%
21.518,71
% a.m. 16,08% 37,85%
TOTAL: 21319938 % acum. 16,08% 53,93% 53,93%
RS a.m. 34.292,79 80.692,49 98.214,10
| RS acum. 34.292,79 114.985,28 213.199,38
Ferrsndo Gomes Arayjo Filho
ENGENNEIRD CVIL
CREA 1812584877

/é:%méé;ﬁ’j%/\f—ﬁ%

ENG2 FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO
CREA PB N2 161258497-7
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB

Conego Jodo Coutinho. 01 - Centro ~ Pocinhos-PB. CEP: 58150-000

CNPJ: 08.741.688/0001-72

PLANILHA ORCAMENTARIA GLOBAL

SERVICO: CONSTRUCAQ DA PRACA DE NAZARE

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB
LOCAL: POCINHOS - PB
esanarad Panithas do Reforinei SINAPH: ABRIL DE 2024 [sotservicos | 29,03%
LH
Orgamento o * ORSE: MARGQ DE 2024 — [eptequipam. | 13,24%
¥ Prego unitério
mem | classificacho | copico | FoNTE DESCRICAQ DOS SERVICOS UND | QUANT | uniirios/ | T L Valor total s/ BOU Vator totsl ¢/ BOI PESO
801
i ARES se91is 902166 2.57%
FORNECIMENTO € INSTALAGAD DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA |
402,93 187368 241758 0.688%
11 servigo 1mes | sman [ OF MADERA AR 03/2002. S 500 312,28)
iz Servico a5 ORSE__|Locagho de pragas com piquetes de madeira w 57,79 021 053 400,89 518,23 0,148%
13 Servigo 93358 | Sinam [ESCAVASRO MARUAL OE VALK COM PROFUNDIDADE MENOR OUIGUALA L3O | - oy 26,05] 6843 5836 1783,71 2301,53 0,655%
14 Servigo 96523 | sinapt \O MANUAL PARA BLOCO D c°"°‘””"° °“ SAPATAUINCLUINDO | - 33,68] s3] 9717 253644 327269 0,932%
15 Serviga 96995 | SINAPI _AEATERRO MANUAL APILOADIO COM SOQUETE. AF m/zon ™ 3,55) a5 sisy 396,54 B 0,146%
2 21.135,11 21.USAS 7,76%
CINTA O AMARRACXG BF ALVENARTA MOUDADA TN LOCO COM UTILIZACKD OF
21 Serviga SIS | NA L NALETA. ESPESSUIRA OF +20° M. AF 03/2024 M 217,06 s363 69,20 1164093 1502055 4,276%
ALVENARIA EM THGLO CERAMICO FURADO 9X15X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19
22 Serviga CPU-1 | Préprio  [CM), ASSENTADG EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 {CIMENTO E AREIA MEDIANAD |  m? 825 1477 14808 246,66 122149 0,348%
PENEIRADA), PREPARG MANUAL, JUNTA 1 CM [TCPO_04211.8.2) AF_11/2020
23 Serviga 10408 | snam |V DE SAPATAISOLADA, VIGA BALDRAME € SAPATA CORRIDA X6 116,53 1315 1697 153243 172,60 0,563%
24 Servigo 94965 SINAPI IAREIA MEDIA/ BRITA 1} - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 6,33, 459,36 592,71 2.907,7% 31.751,85 1,068%
AF 0572020
5 Serviga 103670 | sinapy  [ANCAMENTO COM LSO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 633 23648 305,09 1496,73 193122 0,550%
26 Senvi¢o 96541 SINAPI m 12,004 155,12 200,15 1.861,44 2.401,80 0,684%
. serico woe17 | sweaee | LASTRO DE CONCRETO MAGRO mncwoum BLOCOS OF CORGAMENTO 00 | 7 g R R —— oot Py
3 219938 YT 216%
31 735, s 7,70%
N OE PILAR OLl VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
11 Servico 275 | SNAR Nt O 5.0 ot AN TAGEN ad. D6Ta022 K6 24,47 w650 120830 155879 0,AM4%
- DEPLAR OU WGA B ESTHUTLRA SOWVENCIONAL OE CONCRETS
312 Servigo sz | sam L o ace o s00ctoonns oNTAGE. 8 6 298,90] 10500 1355 313840 4.050,04 1153%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGUI
313 Servia 92431 | SINAP [ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA w 9.01] w7 en 450 578,83 0,165%
compeN:
CONEREY Pois T T xM%“_L_—Tuq 7 (N MASSA SECA E CIMENTO]
314 Senvigo 94965 | SINAPL  |AREIAMEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L m 365 45036 S9271 167850 2.165,76 0617%
AFOS/202y
ANCAMENTG COM UISO DE BALDES, ADENSAMENTO £ ACABAMENTO DE N
315 Servigo 103670 | SINAR L rRuTussG. AF co200s m 3,65 23645 305,09 863,99 111480 0317%
32 [ESTRUTURA 0O CORETD 14.961,80 1917846 Sae%
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO GU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM
321 Servigo 100766 | SINAPI  |CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE € ICAMENTO % 996,33 177 7 13.718,51 17.704,84 5,040%
LITIUZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PA
FINTURA COM TINTA ALGUTDICA DE ACABAMENTO [ESMALTE SINTETICO
322 Servico 100739 SINAPH JACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA m 130,52 8,754 11,29 1.142,09 147362 0,420%
POR DEM_& |, AF Oltzm PE
a ALVENARIA AT 163458 45%
ALVENARTA OF VEBAGAO DF BLOCOS FURATGS WA HORIZONTAL DI
4 sarvico 103328 | SINAPI  |9X19K19 CM (ESPESSURA S CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM w 168,91 el 6676 125666,71 16.343,93 4,653%
3
s ©3.860,72 %0.137,57 I5.60%
o= GRETS, o
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5%19 €M (COMPRIMENTO X
5.1 Servigo 79 | SNAR O X DASE SUPERION x ALTURA) PARA DELMITAGKD DE 1RDINS, | ™ 470,00 8 4797 1747460 22.545,% 6418%
P
ExEcuac DE PAVIMENTO EM PIS INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR "
52 Servico 1 | s [ 1021 b o e o m 479,25 s764) 7437 27.623,97 35.641,82 10,147%
EXECUCKO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR |,
53 Servigo 93080 | SNAB e e epetian 6 c a1 roatas m 40,10 6427 329 251,23 332549 0,947%
54 Servige 58S04_|  SINAP__[PLANTIO DE GRAMA RATATAIS EM PLACAS, AF_05/2018 e 154,10 1555 30,06 2.356,26 3.091,25 0.880%
) TASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLG DU ;
55 Servio I e Tt m 141,65 232 a7 457813 5.906,81 1,682%
56 senviga 2180 ORSE :esg:::,amaoao de base para revest. de pisos com arg. trago t4, esp. média = m 13093 19,1 2,67 2.503,38 3.230,04 0.920%
Revestimento cerdmico para piso ou parede, 58 x 58 cm, pei 4, Incenar, cor plus
57 Servigo 10989 ORSE |madeira, brilhante, retificado, ref.65620 ou simllar, aplicada ¢/ argamassa ind. ac{  m? 112,47 49,19 6347 5532,40 2.12847 2,032%
i, rejunte acrilico, exceta regularizac3o de hase/emboga Rev 01_01/22
) Servico 32 ORSE__|Colchao de arcia ™ 465 TaLes 18250 589041 7.600,40 2.164%
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO OE CONCRETG ARMADO OU LAJE SOBRESOLO|
59 Servico sraar | siaer | A oo m 1072 si08 6501 547,58 706,56 0,201%
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N3], APLICADG EM "
s.10 Servigo 100222 | SN | SOBRE SOLO. FSPESSURA DE 10 e AF 01/2028 m 484 152,06 19633 736,76 950,63 0271%
s wes1; BETRICA 7288058 410248 26,81%
POSTE Dﬁh—'r—é—s "ACO CONTCO CONTINUG CURVG GUPLO, ENGASTATO, HoaM,
61 Servigo 100623 | SINAPI  [INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. un 1800 233557 301359 42.040,26 54.244,62 15,443%
CATXA DE INSPECKO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILEND,
62 Servico e T ool ahAS N UN 18,00 4877 629 877,85 132,74 0,322%
RTA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W~
63 Serviga 101658 | SINAPL | T £ INSTALACAD. #6 082020 UN 36,00 05,74 65256 18.206,64 2349216 6.688%
64 servio geas | simam [T DERERAMENC: OIXMETRG 5/8°, COM 3 METROS - FORNECIMENTOE |\, 18,00 930 10955 152820 197190 0561%
CONECTOR GRAMPO METALICO TIFG GLHAL, PARA SPDA, PARA FIATE BE
6.5 Servigo 104750 SINAPI [ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO £ UN 18,001 14,66 18,92 263,88 340,56 0,097%
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE
66 Servio 101493 | SINAPI  |EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISIUNTOR DIN SOA (NAO INCLUSO O POSTEDE |  UN 100 136671 176347 138671 176347 0,502%
CONCRETO). AF 07/2020 PS
57 Servigo 330 ORSE__|Poste de concreto dupio T (DT} 9/100 - fornecimento e asentamenta un 1,00 845,19] 109055 845,15 3.09055 0310%
QUADRG BE DISTRIBUICAO DF ENERGTA EM PVC, BF EMBUTIR, SEM
68 Serviga 101876 | SINAPI |BARRAMENTO, PARA 6 DISIUNTORES - FORNECIMENTO £ INSTALAGAC. uN 1,00 w002 12930 100,21 12930 0,037%
£ 10/202
DISIUNTOR MONOPOLAR TIPG DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
69 Servigo 9367 | SN [T INSTALACAG AF. 10,2020 N 1,00 137 1.6 1371 17,69 0,005%
610 Insumo 00039467 | SINAPI ‘:ii?;?zg f’:ss,%‘sslig : CP°L°' TENSAQ MAXIMA DE 175 V, CORRENTE uN 1,00 o062 11693 90,62 11693 0,033%
O Dk ke FLEANES SGLASG, 3 WP AT EANA GT S R, AR
611 Servigo S92 SRR | NINAL « CORNECIMENTO £ (NSTALACAD. AF 032073 ™ 503,06 & a0 3.390,62 437662 1,246%
) ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM {3/4"), PARA CIRCUITOS
612 Servigo SIBET | SNAP | INSTALADO EM LAJC- FORNECIMENTO € INSTAACRO. AF 0372028 | ™ 125,53 902 1164 113228 146117 0416%
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARTA COM BLOCGS OF
613 servigo 97891 | SINAPL |CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. uN 18,00 17448 22471 313470 404478 21,931%
AF_12/2020
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7 DE PAREDES 231278 10.506,82 3.03%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS € ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERRAS,
7.1 Servigo 87879 | SINAP!  |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGD 1:3 COM PREPARC EM m 320,44 n|  am 118882 153489 0437%
MASSA UNICA, ENt ARGAMASSA TRACO 1:2°8, PREPARG MECKNICO, APLICADA
72 Servico 87547 | SINAPI [MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE SMP | ! 320,44 29| 2823 7.023,9 9.061,93 2580%
£ 10M?, € = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
s [PINTURA 128,62 17.092,05 7%
ANUAL €M PAREDE, UMA DEMAQ.
81 Servco 88485 | SINAPI :F"N&ozf;‘;w“ ACRILICO, APLICACAO MANUAL EN PAREDE, UMA DE! o 32044 3,60 465 115357 1.490,03 0,424%
TAPTICAKO MANUAL DE MAGSA ACRILICA €M PAREDES EXTERNAS DE CAGAS,
4.4
82 Servigo 96135 | SINAPI N ko aF 03/a0me w 3204 u4 3% 720188 10.003,73 2874%
APLICACKO MANUAL OE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE "
83 Servico 95626 | SINAPI e BIACs At ofane m 32044 1332 178 426821 5.508,29 1.568%
3 [ALAMBAADO € ESQUADRIAS 085798 587,52 1126%
Gl o
) ACD GAL ), (MONTANTES COM . £ ESCORAS ,
a1 Servico 102362 | StNARY T T o Com 3L OF ARASE GALVANIZADO, FIO 14 BWE & m 11748 155220 20028 1823525 2352849 427,154%
- PORTAO EM TELA ARAME GALVANLZADO N.12 MALHA 2° £ MOLDURA EM "
92 Servigo A0TSR e s sOUAS of ABRIR, INCLUSE FERRAGENS ™ 252 s0a24] 116739 277994 200182 53407%
" Cobertura comn teia de nylon, matha 3.6 mm, fixada em Cabo de ago galvanizado
. Pu- g .
93 Servigo duz | Eeario | a2 m 139,16 789 94 10.142,79 1308651 237,580%
fT) ouTRGS A 783,51 pryreny 525%
A INSTALAGAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
. u
101 Servico G335 | SRR | A REGIRO, P ke sonE Sonoa sy | ™ 2250 20323 20223 457268 5.900,18 107,115%
TNSTALACAG DF ALGNGADOR COM TRES AITURAS, EM TUBO DF ACO CARBONO
102 Servico 103191 | SINAPI  |FQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AQ AR LIVRE / ACADEMIADA | UN 10| 236666 305370 236666 3.053,70 0.869%
1 AL
A R R R e M s oo
103 Servigo 103193 | SINAPL  [EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AD AR LIVRE / ACADEMIADA | UN 100, 193903 250193 193903 2501.93 0712%
TERCEIRA IDADE - AT), INSTALADO SOBRE SOLO. AF. 10/2021
NSTALACAG OE SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONG - EQUIPAMENTO DE
104 Servigo 103194 | SINAP  |GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - un 100  2797.00] 360897 2.797,00 3.608,97 1027%
i BOBEAD
CARBONG - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AG AR LIVRE /
105 v t
Servigo o318 | SR e eCEIAA IOADE . AT INSTALAD SOBRE PISO DF CONCREO un 100] 261854 337870 261354 337870 0962%
TOTAL s R 100%
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ESTADOC DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB
C8nego Jodo Coutinho. 01 - Centro — Pocinhos-P8, CEP: 58150-000
CNPJ; 08.741.688/0001-72

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS - PRACA DE NAZARE

1

12

13

14

1.5

21

2.2

SERVICOS PRELIMINARES
1.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022, PS
DESCRICAO ALTURA (m} LARGURA {m) AREA {m?)
PLACA DA OBRA 2,00 3,00 6,00
Locagdio de pracas com de madei
DESCRICAO I AREA(m?) |
1AREA TOTAL DA PRACA 977,79}
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
DESCRICAQ QrD COMPRIMENTO (m) LARGURA {m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m*)
FECHAMENTG DA QUADRA DE AREIA 1,00 48,00 0,30 0,40 5,76
SETOR PERTO DA ACADEMIA POPULAR (PAREDE H=0,80m) 1,00 37,67 0,30 0,40 4,52
SETOR PERTO DA ACADEMIA POPULAR (PAREDE BANCO DE ALV. H=0,45m) 1,00 8,52 0,30 0,40 1,02
CANTEIRO 1 1,00 12,86 0,30 0,40 1,54
CANTEIRO CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 1 1,00 10,36 0,30 0,40 1,24
CANTEIRG CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 1 - BANCO 1,00 13,24 0,30 0,40 1,59
CANTEIRO 2 1,00 13,43 0,30 0,40 1,61
CANTEIRG CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 2 1,00 9,42 0,30 0,40 1,13
CANTEIRC CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 2 - BANCO 1,00 6,00 0,30 0,40, 0,72
BANCOS DO CORETO 1,00 10,88 0,30 0,40 1,31
CANTEIRQ PROXIMO AC PLAYGROUND 1 1,00 15,60, 0,30 0,40 1,87
CANTEIRO PROXIMO AO PLAYGROUND 2 1,00 17,73 0,30 0,40 2,13
PAREDE DO PLAYGROUND 1,00 13,35 0,30 0,40 1,60
TOTAL 26,05
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO QU SAPATA {INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
DESCRICAQ Q1D COMPRIMENTO {m) LARGURA {m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m?)
:IE:RDA 2,50M DE PAREDE DE CANTEIROS E BANCOS UM ARRANQUE DE 87,00 060 0,60 080 2506
SAPATAS DA ESTRUTURA DO CORETO 22,00] 0,70 0,70 0,80 8,62
TOTAL | 33,68
REATERRO MANUAL APILOADC COM SOQUETE. AF_10/2017
DESCRIGAO Qrp COMPRIMENTO (m) LARGURA {m) ALTURA {m) VOLUME {m?)
FECHAMENTO DA QUADRA DE AREIA 1,00 48,00/ 0,11 0,40 2,11
SETOR PERTO DA ACADEMIA POPULAR (PAREDE H=0,80m) 1,00 37,67 0,11 0,40 1,66
SETOR PERTO DA ACADEMIA POPULAR (PAREDE BANCO DE ALV. H=0,45m} 1,00 8,52 0,11 0,40 0,37
CANTEIRO 1 1,00 12,86 0,11 0,40 0,57,
CANTEIRO CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 1 1,00 10,36 0,11 0,40 0,46)
CANTEIRO CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 1 - BANCO 1,00 13,24 0,11 0,40 0,58
CANTEIRO 2 1,00 13,43 0,11 0,40 0,59
CANTEIRO CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 2 1,00 9,42 0,11 0,40) 0,41
CANTEIRO CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 2 - BANCO 1,00 6,00, 0,11 0,40 0,26)
BANCOS DO CORETO 1,00 10,88 0,11 0,40 0,48]
CANTEIRO PROXIMO AO PLAYGROUND 1 1,00 15,60! 0,11 0,40 0,69]
CANTEIRO PROXIMO AO PLAYGROUND 2 1,00 12,73 0,11 0,40 0,78|
PAREDE DO PLAYGROUND 1,00 13,35 0,11 0,40 0,59]
TOTAL 9,55
INFRAESTRUTURA
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCC COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
DESCRICAD QTo COMPRIMENTO {m) TOTAL {m}
FECHAMENTO DA QUADRA DE AREIA 1,00 48,00 48,00
SETOR PERTO DA ACADEMIA POPULAR {PAREDE H=0,80m) 1,00 37,67 37,67
SETOR PERTO DA ACADEMIA POPULAR (PAREDE BANCO DE ALV. H=0,45m) 1,00] 8,52 8,52
CANTEIRO 1 1,00 12,86 12,86
CANTEIRO CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 3, 1,00, 10,36 10,36
CANTEIRO CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 1 - BANCO 1,00 13,24 13,24
CANTEIRQ 2 1,00 13,43 13,43
CANTEIRO CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 2 1,00 9,42 9,42
CANTEIRO CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 2 - BANCO 1,00 6,00 6,00
BANCOS DO CORETO 1,00 10,88 10,88
CANTEIRO PROXIMO AO PLAYGROUND 1 1,00 15,60 15,60
CANTEIRO PROXIMO AO PLAYGROUND 2 1,00 17,73 17,73
PAREDE DO PLAYGROUND 1,00 13,35) 13,35
TOTAL 217,06
ALVENARIA EM TIS0LO CERAMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ {ESPESSURA 19 CM], ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, Jt

DESCRICAO FiD) COMPRIMENTO {m) LARGURA {m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m?)
FECHAMENTO DA QUADRA DE AREIA 1,00 48,00 0,19 0,20 1,82
SETOR PERTO DA ACADEMIA POPULAR (PAREDE H=0,80m) 1,00 37,67 0,19 0,20 1,43
SETOR PERTO DA ACADEMIA POPULAR (PAREDE BANCO DE ALV. H=0,45m) 1,00 8,52 0,19 0,20 0,32
CANTEIRO 1 1,00 12,86, 0,19 0,20 0,49
CANTEIRO CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 1 1,00 10,36| 0,19 0,20 0,39
CANTEIRO CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 1 - BANCO 1,00 13,24 0,19 0,20 0,50]
CANTEIRO 2 1,00 13,43 0,19 0,20 0,51
CANTEIRO CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 2 1,00 9,42 0,19 0,20 0,36)
CANTEIRO CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 2 - BANCO 1,00 6,00 0,18 0,20 0,23
BANCOS DO CORETO 1,00 10,88 0,19 0,20 0,41
CANTEIRO PROXIMO AO PLAYGROUND 1 1,00 15,60 0,19 0,20 0,59)
CANTEIRO PROXIMO AO PLAYGROUND 2 1,00 17,73 0,19 0,20] 0,67,
PAREDE DO PLAYGROUND 1,00 13,35 0,19 0,20 0,51
TOTAL 8,25

2.3 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
DESCRICAO Qip [ COMPRIMENTO @8 | QTD FERRO C/ SAP_| COMPRIM. 10T {n} | PESO (kg) |
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SAPATAS DOS PILARETES 87,00 0,40 6,00 208,80 81,98]
SAPATAS DOS PILARES DA ESTRUTURA DO CORETO 22,00 0,50, 8,00, 88,00 34,55
TOTAL 116,53
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

DESCRICAO QrD COMPRIMENTO {m) LARGURA {m) £SPESSURA {m) VOLUME {m’)
SAPATAS DOS PILARETES 87,00 0,50 0,50 0,20 4,35
SAPATAS DOS PILARES DA ESTRUTURA DG CORETO 22,00 0,60 0,60 0,25 1,98
TOTAL 6,33}
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

DESCRICAO QTD COMPRIMENTO {m) LARGURA {m} ESPESSURA {m) VOLUME {m’)
SAPATAS DOS PILARETES 87,00 0,50 0,50 0,20 4,35
SAPATAS DOS PILARES DA ESTRUTURA DO CORETO 22,00 0,60 0,60 0.25 1,98
TOTAL 6,33
FABRICAGAQ, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACDES. AF_01/2024 ’

DESCRICAD QTb COMPRIMENTO (m) LARGURA (mj} ESPESSURA (m) AREA (m?)
SAPATAS DOS PILARETES 87,00 0,50 0,50 0,20 34,80
SAPATAS DOS PILARES DA ESTRUTURA DO CORETO 22,00 0,60 0,60 0,25 13,20
TOTAL (TOTAL DIVIDIDO POR 4} 12,00
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF, 01/2024

DESCRICAO Q1D LARGURA (m) AREA {m?)
SAPATAS DOS PILARETES 87,00 0,50, 31,32
SAPATAS DOS PILARES DA ESTRUTURA DO CORETO 22,00 0,60, 10,78
TOTAL 42,10
SUPERESTRUTURA
PILARES
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

DESCRICAD Q10 QTD ESTRIBO COMPRIM. UNIT. (m) | COMPRIM. TOT. (m) PESO {kg)
PILARETES (ESTRIBO A CADA 12CM) 87,00 12,00 0,59 615,96 94,47
TOTAL 94,47
ARMACAO DE PiLAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

DESCRICAD Qrb QTD FERROS COMPRIM _UNIT. (m) | comprim TOT {m) PESQ {kg)
PILARETES {12x25cm) 87,00 4,00 1,40 487,20 298,90!
TOTAL 298,90/
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES.

DESCRICAO Qrp LARGURA {m) ALTURA {m) COMPRIMENTO (m) AREA (m?)
PILARETES (12x25cm) 87,00 0,12 0.25 1,40! 90,13
TOTAL (10 UTILIZACBES) 9,01
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

DESCRICAO QD LARGURA {m) ALTURA {m) COMPRIMENTO {m) VOLUME (m?)
PILARETES {12x25cm}) 87,00 0,12 0,25 1,40] 3,65
TOTAL 3,65
LANCAMENTO COM USO DE RALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

DESCRICAO arp LARGURA (m) ALTURA {m) COMPRIMENTO {m) VOLUME {m?}
PILARETES (12x25¢cm) 87,00 0,12 0,25 1,40 3,65
TOTAL 3,65!
ESTRUTURA DO CORETO
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAOQ DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -

DESCRICAD PESO POR METRO (kg}| COMPRIMENTO (m) PESO {kg)
PECA 1 (PERFIL U200x50x2.00mm DUPLADO) 4,58 8,24, 75,48
PECA 2 (PERFIL U200x50x2.00mm DUPLADO) 4,58 9,33 85,46
PECA 3 {PERFIL U200x50x2.00mm DUPLADO) 4,58 10,12 92,70
PECA 4 {PERFIL U200x50x2.00mm DUPLADO) 4,58 11,05 101,22
PECA 5 (PERFIL U200x50%2.00mm DUPLADO) 4,58 10,11 92,61
PEGA 6 {PERFIL U200x50x2.00mm DUPLADO) 4,58 11,05 101,22
PECA 7 (PERFIL U200x50x2.00rmm DUPLADO) 4,58 11,06 101,31
PECA 8 (PERFIL U200x50x2.00mm DUPLADO) 4,58 10,12 92,70
PECA 9 (PERFIL U200x50x2.00mm DUPLADO) 4,58 10,12 92,70
PECA 10 (PERFIL U200x50x2.00mm DUPLADO) 4,58 9,33 85,46
PECA 11 (PERFIL U200x50x2.00mm DUPLADO) 4,58 8,24 75,48
TOTAL 996,33

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

PERIMETRO PINTURA

DESCRICAO . COMPRIMENTO (m) TOTAL {m]

PECA 1 {PERFIL U200x50x2.00mm DUPLADO) 0,60 8,24 4,94
PECA 2 (PERFIL U200x50x2.00mm DUPLADO) 0,60 9,33 5,60
PECA 3 {PERFIL U200x50x2.00mm DUPLADO) 0,60 10,12 6,07
PECA 4 (PERFIL U200x50x2.00mm DUPLADO) 0,60 11,05 6,63
PECA 5 (PERFIL U200x50x2.00mm DUPLADO) 0,60 10,11 6,07
PECA 6 (PERFIL U200x50x2.00mm DUPLADO) 0,60 11,05 6,63
PECA 7 {PERFIL U200x50x2.00mm DUPLADO) 0,60 11,06 6,64
PECA 8 (PERFIL U200x50x2.00mm DUPLADO) 0,60 10,12 6,07
PEGA 8 (PERFIL U200x50x2.00mm DUPLADO) 0,60 10,12 6,07
PECA 10 (PERFIL U200x50%2.00mm DUPLADO) 0,60 9,33 5,60
PECA 11 {PERFIL U200x50x2.00mm DUPLADO) 0,60] 8,24 4,94
TOTAL X2 DEMAOS 130,52/
ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM {ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

DESCRICAQ Q1D COMPRIMENTO {m} ALTURA {m) AREA (m?)
FECHAMENTO DA QUADRA DE AREIA 1,00 48,00 0,80 38,40
SETOR PERTO DA ACADEMIA POPULAR (PAREDE H=0,80m) 1,00 37,67 0,80 30,14
SETOR PERTO DA ACADEMIA POPULAR (PAREDE BANCO DE ALV, H=0,45m) 1,00 8,52 0,45 3,83,
CANTEIRO 1 1,00 12,86 1,00 12,86
CANTEIRO CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 1 1,00 10,36 0,80 8,29
CANTE!RO CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 1 - BANCO 1,00 13,24 0,45 5,96,
CANTEIRC 2 1,00] 13,43 0,80 10,74
CANTEIRO CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 2 1,00] 9,42 0,80 7,54
CANTEIRO CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 2 - BANCO 1,00 6,00 0,45 2,70
BANCOS DO CORETO 1,00 10,88 0,45 4,90
CANTEIRO PROXIMO AQ PLAYGROUND 1 1,00, 15,60 0,80 12,48]
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CANTEIRO PROXIMO AO PLAYGROUND 2 1,00 17,73 1,00 17,73
PAREDE DO PLAYGROUND 1,00 13,35 1,00, 13,35]
TOTAL 168,91
PISO

ASSENTAMENTO DE GUIA {MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

DESCRICAO

| COMPRIMENTO (m)

[PERIMETRO E TRANSICAO DE INTERTRAVADOS, CONFORME AQUITETURA

470,00}

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

DESCRICAO

AREA {m?} l

IINTERTRAVADO COR NATURAL, CONFORME AREAS DA ARQUITETURA

| 479,25

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

DESCRICAQ AREA (m?) 1
[INTERTRAVADO COLORIDO, CONFORME AREAS DA ARQUITETURA | 40,10}
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018
DESCRIGAOD AREA (m?)
GRAMAS, CONFORME ARQUITETURA 154,10
TOTAL 154,10
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
DESCRICAO AREA {m?)
PISO EM REVESTIMENTO AMADEIRADO 112,47
BANCOS 18,46
PISO CIMENTADO 10,72,
TOTAL 141,65]
RegularizagSo de base para revest. de pisos com arg. trago t4, esp. média = 2,5¢cm
DESCRIGAO AREA (m?}
PISO EM REVESTIMENTO AMADEIRADO 112,47,
BANCOS 18,46
TOTAL 130,93

regularizacio de base/embogo Rev 01_01/22

Revestimento cermico para piso ou parede, 58 x 58 cm, pel 4, incenor, cor plus madeira, brithante, retificado, ref.65620 ou similar, aplicada ¢/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrilico, exceto

DESCRIGAO AREA (m?)
PISO EM REVESTIMENTO AMADEIRADO 112,47
Colchiio de areia
DESCRICAD AREA {m?} ESPESSURA (m} | VOLUME {m?}
AREA DA QUADRA E DO PPLAYGROUND 208,23 0,20] 41,65)
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021
DESCRICAD AREA (m?)
PISO CIMENTADO 10,72
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR [PEDRA BRITADA N.3}, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
DESCRICAD | AREA (m?) ] EsPESSURA [m) VOLUME [m?) |
{PISCO CAsCALHO 32,28] 0,15] 4,84
INSTALACAD ELETRICA
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVG DUPLO, ENGASTADD, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LAMPADAS - FORNECIMENTO £ INSTALACAO. AF_11/2019
DESCRICAD QtD
[POSTES DA ILUMINAGAO DA PRACA 18,00}
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
DESCRICAQ Q10 ]
|ATERRAMENTO EM CADA POSTE 18,00|
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGCAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020
DESCRICAO Qo
[ILUMINACAO DA PRACA 36,00
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023
DESCRICAO QTD |
[ATERRAMENTO EM CADA POSTE 18,00
CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023
DESCRICAO Qro
[ATERRAMENTO EM CADA POSTE 18,00}
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 £ DISIUNTOR DIN S0A {NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
DESCRICAC Qro
[PADRAO DE ENTRADA DA PRACA i 1,00]
Poste de duplo T {DT) 9/100 - fornecimento e
DESCRICAO | QD ]
{PADRAO DE ENTRADA DA PRACA 1,00{
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISIUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_10/2020
DESCRICAQ QTo
lapc DA PRACA 1,00|
DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAOC. AF_10/2020
DESCRICAQ QT
{DISIUNTOR GERAL 1,00
DISPOSITIVO DPS CLASSE i, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)
DESCRICAO Q1D
{pPs No apc 1,00}
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
DESCRICAO COMPRIMENTO (m) ]
INTERLIGACAO ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM NO PE DO POSTE 251,06
SUBIDAS DA CAIXA ATE LUMINARIA 252,00}
TOTAL 503,06
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM {3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
DESCRICAO T COMPRIMENTO (m) |
{INTERLIGACAO ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM NO PE DO POSTE 125,53}
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
DESCRICAD I Qip ]
[CAIXA DE PASSAGEM | 18,00]
ACABAMENTO DE PAREDES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARC EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
DESCRICAQ | Qo | comprIMENTO () | ALTURA(m} | AREA (m?)
{FECHAMENTO DA QUADRA DE AREIA (2X) [ 1,00 48,00} 0,80} 76,80]
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10MM, COM TALISCAS.

SETOR PERTO DA ACADEMIA POPULAR (PAREDE H=0,80m) (2X) 1,00 37,67 0,80 60,27
SETOR PERTO DA ACADEMIA POPULAR (PAREDE BANCO DE ALV. H=0,45m) 1,00 8,52 0,45 3,83
CANTEIRC 1 (2X) 1,00 12,86 1,00 25,72
CANTEIRO CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 1 (2X) 1,00 10,36 0,80 16,58
CANTEIRO CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 1 - BANCO 1,00 13,24) 0,45 5,96
CANTEIRO 2 {2X) 1,00 13,43 0,80 21,49
CANTE{RO CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 2 (2X) 1,00 9,42 0,80 15,07
CANTEIRO CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 2 - BANCO 1,00 6,00 0,45 2,70
BANCOS DO CORETO 1,00 10,88 0.45 4,80
CANTEIRO PROXIMO AO PLAYGROUND 1 (2X) 1,00 15,60 0,80 24,96
CANTEIRO PROXIMO AO PLAYGROUND 2 (2X) 1,00 17,73 1,00 35,46
PAREDE DO PLAYGROUND (2%} 1,00 13,35 1,00 26,70
TOTAL 32044
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:3, PREPARC MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E =
AF_03/2024

DESCRICAQ Qro COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) AREA {m?)
FECHAMENTO DA QUADRA DE AREIA (2X) 1,00 48,00 0,80 76,80
SETOR PERTO DA ACADEMIA POPULAR (PAREDE H=0,80m) (2X) 1,00 37,67 0,80 60,27
SETOR PERTO DA ACADEMIA POPULAR (PAREDE BANCO DE ALV. H=0,45m) 1,00 8,52 0,45 3,83
CANTEIRO 1 (2X) 1,00 12,86 1,00, 25,72
CANTEIRC CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 1 {2X) 1,00 10,36 0,80 16,58
CANTEIRQ CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 1 - BANCO 1,00 13,24 0,45 5,96
CANTEIRO 2 (2X) 1,00 13,43 0,80 21,49
CANTEIRO CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 2 (2X) 1,00 9,42 0,80 15,07
CANTEIRO CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 2 - BANCO 1,00 6,00 0,45 2,70
BANCOS DO CORETO 1,00 10,88 0,45 4,90
CANTEIRO PROXIMO AO PLAYGROUND 1 {2X) 1,00 15,60) 0,80 24,96
CANTEIRO PROXIMO AO PLAYGROUND 2 (2X) 1,00 17,73 1,00 35,46
PAREDE DO PLAYGROUND (2X) 1,00 13,35 1,00 26,70
TOTAL 320,44
PINTURA
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

DESCRICAQ QD COMPRIMENTO (m) ALTURA {m} AREA {m?)
FECHAMENTO DA QUADRA DE AREIA (2X) 1,00 48,00 0,80 76,80
SETOR PERTO DA ACADEMIA POPULAR (PAREDE H=0,80m) (2X) 1,00 37,67, 0,80 60,27
SETOR PERTO DA ACADEMIA POPULAR (PAREDE BANCO DE ALV. H=0,45m) 1,00 8,52 0,45 3,83
CANTEIRO 1 (2X) 1,00 12,86 1,00 25,72
CANTEIRO CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 1 {2X) 1,00 10,36 0,80 16,58
CANTEIRO CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 1 - BANCO 1,00 13,24 0,45 5,96
CANTEIRO 2 (2X) 1,00 13,43 0,80 21,49
CANTEIRO CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 2 (2X) 1,00 9,42 0,80 15,07
CANTEIRO CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 2 - BANCO 1,00 6,00 0,45 2,70
BANCOS DO CORETO 1,00 10,88 0,45 4,90
CANTEIRO PROXIMO AO PLAYGROUND 1 (2X) 1,00 15,60 0,80 24,96
CANTEIRO PROXIMO AO PLAYGROUND 2 (2X) 1,00 17,73 1,00 35,46
PAREDE DO PLAYGROUND (2X} 1,00 13,35 1,00 26,70
TOTAL 320,44
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

DESCRICAQ Q1D COMPRIMENTO {m) ALTURA {m) AREA (m?}
FECHAMENTO DA QUADRA DE AREIA {2X) 1,00 48,00 0,80 76,80
SETOR PERTO DA ACADEMIA POPULAR (PAREDE H=0,80m) (2X) 1,00 37,67 0,80 60,27
SETOR PERTO DA ACADEMIA POPULAR (PAREDE BANCO DE ALV. H=0,45m) 1,00 8,52 0,45 3,83
CANTEIRO 1 {2X) 1,00 12,86 1,00 25,72
CANTEIRO CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 1 (2X) 1,00 10,36 0,80 16,58
CANTEIRO CIRCULAR COM BANCD DE ALVENARIA 1 - BANCO 1,00 13,24 0,45 5,96
CANTEIRO 2 (2X) 1,00 13,43 0,80 21,49
CANTEIRO CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 2 (2X) 1,00 9,42 0,80 15,07
CANTEIRO CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 2 - BANCO 1,00 6,00 0,45 2,70
BANCOS DO CORETO 1,00 10,88 045 4,90
CANTEIRO PROXIMO AO PLAYGROUND 1 (2X) 1,00 15,60 0,80 24,96
CANTEIRO PROXIMO AO PLAYGROUND 2 (2X) 1,00/ 17,73 1,00 35,46
PAREDE DO PLAYGROUND {2X) 1,00 13,35 1,00 26,70
TOTAL 320,44
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

DESCRICAD QTD COMPRIMENTO {m) ALTURA {rm) AREA (m?)
FECHAMENTO DA QUADRA DE AREIA (2X) 1,00 48,00 0,80 76,80
SETOR PERTO DA ACADEMIA POPULAR {PAREDE H=0,80m} (2X) 1,00, 37,67 0,80 60,27
SETOR PERTO DA ACADEMIA POPULAR (PAREDE BANCO DE ALV. H=0,45m) 1,00 8,52 0,45 3,83
CANTEIRO 1 (2X) 1,00 12,86 1,00 25,72
CANTEIRO CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 1 {2X) 1,00 10,36 0,80 16,58
CANTEIRO CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 1 - BANCO 1,00 13,24 0,45 5,96
CANTEIRO 2 {2X) 1,00 13,43 0,80 21,49
CANTEIRO CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 2 (2X) 1,00 9,42, 0,80 15,07
CANTEIRO CIRCULAR COM BANCO DE ALVENARIA 2 - BANCO 1,00 6,00 0,45 2,70
BANCOS DO CORETO 1,00 10,88 0,45 4,90,
CANTEIRO PROXIMO AO PLAYGROUND 1 (2X) 1,00 15,60 0,80 24,96
CANTEIRO PROXIMO AO PLAYGROUND 2 (2X) 1,00 17,73 1,00 35,46
PAREDE DO PLAYGROUND (2X) 1,00 13,35 1,00 26,70
TOTAL 320,44

ALAMBRADO E ESQUADRIAS

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, {(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %“), COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM {EXCETO MURETA). AF_03/2021

DESCRICAO

T COMPRIMENTO (m} |

ALTURA {rn) I

AREA {m*)

]

{PAREDES DA QUADRA DE AREIA (DESCONTANDO PORTA)

48,00

2,50

120,00
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[TOTAL (DESCONTANDO PORTA}

1 I 117,48

9.2 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2° E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

DESCRICAQ COMPRIMENTO (m) ALTURA {m) AREA (m?)
PORTA DA QUADRA DE AREIA 1,20 2,10 2,52
TOTAL 2,52
9.3 Cobertura com tela de nylon, malha 3.6 mm, fixada em Cabo de ago gal do 15mm {tensor), a cada 2,00m
DESCRICAD I AREA (m?) |
{TELA DA COBERTA DAS QUADRAS 1 139,16
10 OUTROS
101 INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021
DESCRICAQ | AREA (m?) }
|PERGOLADOS | 22,50}
INSTALACAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
102 5oBRE SOLO. AF_10/2021
DESCRICAC | Q1o 1
{ACADEMIA ! 1,00
INSTALACAO DE ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE
103 5oL0. AF_10/2021
[ DESCRICAD | qQro ]
|ACADEMIA i 1,00]
104 INSTALAGAO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AGO CARBONOG - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AD AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO.
% AF_10/2021
DESCRICAQ a0 |
[ACADEMIA 1,00}
105 INSTALACAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI,

INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

DESCRICAD

Qr0 Il

TACADEMIA

1,00|

Ferrsnco Gomes Araio Fribo
ENGERNE! v

7

CRE) (§*2004%77

—
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ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB

Cénego Jodo Coutinho. 01 - Centro — Pocinhos-P8. CEP: 58150-000
CNPJ: 08.741.688/0001-72

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SERVICO: CONSTRUCAO DA PRAGA DE NAZARE PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB
TOCAL: POCINHOS - PB
ITEM DISCRIMINACAO VALOR(RS): comBDi|{ PESO (%) mést més2 MEs3
1 SERVIGOS PRELIMINARES 9.021,66 2,57% 100,0%
9.021,66
2 INFRAESTRUTURA 27.245,45 7,76% 100,0%
27.245,45
3 SUPERESTRUTURA 28.646,68 8,16% 100,0%
28.646,68
4 ALVENARIA 16.343,93 4,65% 100,0%
16.343,93
5 PISO 90.137,37 25,66% 100,0%
90.137,37
6 fNSTALACAO ELETRICA 94.182,49 26,81% 50,0% 50,0%
47.091,25 47.091,25
7 ACABAMENTO DE PAREDES 10.596,82 3,02% 100,0%
10.596,82
8 PINTURA 17.092,05 4,87% 50,0% 50,0%
8.546,03 8.546,03
L} ALAMBRADO £ ESQUADRIAS 39.557,32 11,26% 100,0%
39.557,32
10 QUTROS 18.443,48 5,25% 100,0%
18.443,48
% a.m. 18,48% 46,15%
TOTAL: 351.267,25 % acum. 18,48% 64,63% 64,63%
R$ a.m. 64.913,79 162.118,57 124.234,89
RS acum. 64.913,79 227.032,36 351.267,25
Ferrando Gomes Araujo Filtho
ENGENHEIRO OV
CREX 1812534877

/gm;aé Ezm S o ﬁ%

ENG2 FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO
CREA PB N2 161258497-7
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PROJETO BASICO - CONSTRUGAO DA PRAGA DE CAICARA E
NAZARE EM POCINHOS/PB
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1. OBJETIVO

O projeto basico da CONSTRUGAO DA PRACA DE CAICARAE NAZARE EM POCINHOS/PB tem
como fungéo estabelecer as diretrizes para a execugéo dos servigos a serem realizados na mesma, dentro
das normas atuais e condigdes de trabalho necessarias.

2. CONSTRUGAO
2.1. ESCAVAGCOES E MOVIMENTAGOES DE TERRA

N A empresa executora do servigo mantera as escavagdes livres de agua, tomando para isto as
providéncias que forem necessarias, evitando ainda, que a agua da superficie corra para dentro das
escavagoes.

2.2. LASTRO DE CONCRETO MAGRO

Antes da colocagao das ferragens das fundagbes, o terreno de fundagé@o devera receber uma
camada de concreto simples (concreto magro). Esta camada deve ser executada sobre uma superficie
isenta de lama, compactada e nivelada.

O lastro de concreto magro deve ter a espessura minima de 3 cm e ultrapassar as dimensdes da
fundagéo, em planta, em, no minimo, 10 cm para cada lado.

2.3. INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

O sistema estrutural adotado na obra é o concreto armado. Antes da concretagem executar a
N colocagdo de eletrodutos, caixas de passagem e outros eventuais servigos no concreto.

As barras de ago deverdo ser completamente limpas e isentas de crostas soltas de ferrugem, de
barro, 6leo ou graxa. A execugdo e adensamento dos concretos deverdo ser feitos mecanicamente.
Para a perfeita cura do concreto o mesmo devera ser molhado e mantido imido durante os primeiros sete
dias. A execugdo da concretagem devera obedecer a cuidado quanto as dimensdes, formas, firmeza,
ligacdes, esquadro, nivel, prumo e limpeza, nao sendo admitidas falhas no concreto, ou ferragens expostas.
Para permitir o recobrimento minimo estabelecido no projeto das pegas de concreto, deverao ser utilizados
espagadores plasticos com 2,5 cm para vigas, lajes e pilares, 5 cm para fundagées.

2.4. MEIO-FIO

A execugao inicia-se com o alinhamento e marcagao das cotas com o uso de estacas e linha, que
posteriormente é feita a regularizagdo do solo natural e execugdo da base de assentamento em areia.
Ap6s toda parte de infraestrutura feita, conferida toda parte de nivelamento, segue o assentamento

das guias pré-fabricadas e o rejuntamento dos vaos entre as peg¢as pré-fabricadas com argamassa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS — CPNJ: 08.741.688/0001-72
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2.5. INTERTRAVADO

Pavimento intertravado € um tipo de pavimento flexivel cuja estrutura € composta por uma camada
de base (ou base e sub-base), seguida por camada de revestimento constituida por pegas de concreto,
assentadas sobre camada de areia ou p6 de pedra, e travadas entre si por contengédo lateral. Os passos da
execugdo sao:

e Lancamento e espalhamento da areia na area do pavimento;

o Execugdo das mestras paralelamente a contengéo principal nivelando-as na espessura da camada
conforme especificagédo de projeto;

¢ Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metalica;

Terminada a camada de assentamento na sequéncia da-se inicio a camada de revestimento que é
formada pelas seguintes atividades:

¢ Marcacgao para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de servigo;

e Assentamento das pegas de concreto conforme o padrao definido no projeto;

¢ Ajustes e arremates do canto com a colocagéo de blocos cortados;

¢ Rejuntamento, utilizando pé de pedra;

e Compactagao final que proporciona o acomodamento das pegas na camada de assentamento.

2.6. ALVENARIAS

As alvenarias serdo de meia vez, executadas com tijolo ceramico furado na horizontal (9x19x19),
preferencialmente com junta de 10 mm, observando o nivelamento de fiadas, e prumo. Os materiais deverao
ser de primeira qualidade. As fiadas serédo perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terdo
espessura maxima de 1,5 cm e serdo rebaixadas a ponta de colher para que o reboco adira perfeitamente.

2.7. INSTALAGCOES ELETRICA

A instalagdo elétrica sera para atender a iluminagéo dos postes. A rede sera derivada da iluminagao
publica para uma medi¢éo de cada praga, e a partir dele sera derivada a rede para as caixas de inspecéo,
gue serdo implantadas para facilitar manutengdes e derivagdes. Apds a caixa de inspecdo a rede elétrica
seguira para os postes das luminarias. Cada poste possui seu proprio aterramento, tanto para a estrutura
dele, quanto para a rede elétrica da luminaria.

2.8. ACABAMENTO DE ALVENARIA

Antes de qualquer revestimento deverdo ser executados testes e revisao das infraestruturas, bem
como exame cuidadoso quanto a irregularidades e limpeza das paredes.

As paredes e todas as superficies de concreto serdo previamente chapiscadas, ndo podendo deixar
de umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa, com a argamassa preparada conforme
especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme
de espessura de 3 a 5 mm. Apods chapiscadas, as paredes receberdo a massa Unica.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - CPNJ: 08.741.688/0001-72
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2.9. PISOS

Nos setores demarcados como piso polido sera um lastro de concreto de 5cm e apds a cura do piso
sera feito um acabamento polido no mesmo. Nas areas de quadra de areia sera inserido um colchdo de
areia, para os pisos ceramicos, sera feito, apds o lastro de concreto de 5cm, uma camada de argamassa de
regularizagdo de 2,50 cm, antes de assentar o revestimento ceramica amadeirado.

2.10. PINTURA

As superficies rebocadas devem ser escovadas ou espanadas para eliminar completamente o p6.
ﬁ S6 deverdo dar inicio as pinturas com as paredes completamente secas. As alvenarias, apés chapiscadas
e rebocadas, dada a devida cura, serdo seladas (uma demao), emassadas com massa acrilica (duas
demados), lixadas e pintadas com tinta acrilica (duas deméos).

2.11. ESTRUTURA DO CORETO
A estrutura sera metalica, conforme arquitetura, formada por dois perfis U 200x50x2.00mm,
soldados formando um tudo, apds isso sera pintado com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético
acetinado) pulverizada sobre perfil metélico executado em fabrica, em duas demaos.

3. JUSTIFICATIVA

A obra de CONSTRUGCAO DA PRACA DE CAICARA E NAZARE EM POCINHOS/PB, se faz
necessario, em virtude da necessidade de oferecer uma melhor qualidade de vida para a populagéo
residente nessas localidades oferecendo aos mesmos confortos ao trafegar, com seguranga e
acessibilidade, tendo um espago para lazer e descanso, assim avangando mais ainda na urbanizacio dela.

4. ESPECIFICAGCOES DE SERVICOS

VALOR VALOR
ITEM DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO TOTAL

(R$) (R$)

A IMPLANTACAO DA OBRA E
SERVICOS PARA CONSTRUCAO
DA PRAGA DE CAICARA E NAZARE | NP 1 564.466,63 | 564.466,63
EM POCINHOS/PB

5. CRONOGRAMA DE EXECUGAO

Ocorrera a implantagdo da obra e servicos ONSTRUCAO DA PRACA DE CAICARA E NAZARE
EM POCINHOS/PB, no horizonte de 3 (trés) meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - CPNJ: 08.741.688/0001-72
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6. ACOMPANHAMENTO DA EXECUGAO

O representante para exercer a atividade de fiscalizagdo do contrato sera o engenheiro civil
Fernando Gomes Aratjo Filho, registrado no sistema CREA sob o nimero 161258497-7.

7. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

A fiscalizagéo € o preposto direto da prefeitura junto as obras, que da as instrugdes para execugao
dos servigos, podendo rejeitar ou alterar processos de execugao, aplicagdo de mao-de-obra, de material e
equipamentos considerados inadequados a execug¢do do projeto.

8. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A execugéo de todos os servigos contratados obedecera, rigorosamente, os projetos fornecidos e
as especificagdes, que complementam, no que couber, devera ser combinado previamente entre as partes.

9. DISPOSICOES GERAIS/INFORMAGOES COMPLEMENTARES

Deverd ser prezada a qualidade técnica da execugdo dos servigos, para que atenda as
especificagbes adotadas em projeto, prezando a continuidade da obra, para que atenda o cronograma fisico-

R “arrando Gones Afaujo Fitho
financeira da mesma. o ENGEERO L.

CREL TR N850

—

ﬁt’;}:f\" /\(;_ R 4’7“/;{ Z‘\-’j 77 «A/,/O

Fernando Gomes Araujo Filho
Engenheiro Fiscal
CREA n°® 161258497-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS — CPNJ: 08.741.688/0001-72
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