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LICITAGAO N°. 00026/2024

MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA
CRITERIO: MENOR PRECO POR ITEM
LEGISLACAO: LEI 14.133/2021

Orgéo Realizador do Certame:

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

RUA PROFESSOR JOAO RODRIGUES, 91 - CENTRO - POCINHOS - PB.

CEP: 58150-000 - E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com - Tel.: (83) 33300554.

0 Orgdoc Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.741.688/0001-72, doravante
denominado simplesmente ORC, torna puUblico para conhecimento de quantos possam interessar que
fard realizar através da Comissdo de Contratagdo, doravante denominada Comissdo, sediada no
enderegco acima, &s 08:00 horas do dia 02 de Agosto de 2024, por meio do site abaixo indicado,
licitacdo na modalidade Concorréncia n° 00026/2024, na forma eletrdnica, com critério de
julgamento menor prec¢o por item, e sob o regime de empreitada por prego global; tudo de acordo
com este instrumento e em observancia a Lei Federal n°® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei
Complementar n® 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrugdo Normativa n® 73 SEGES/ME, de 30 de
Setembro de 2022; e legislagdo pertinente, consideradas as alterac¢des posteriores das referidas
normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, almejando obter a melhor
proposta para: OBRAS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR E GINASIO POLIESPORTIVO NO BAIRRO DO
IPASE.

Data de abertura da sessdo publica: 02/08/2024. Horario: 08:00 - horario de Brasilia.
Data para inicio da fase de lances: 02/08/2024. Horario: 08:10 - hordrio de Brasilia.
Local: www.licitanet.com.br

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente licitacdo: CONTRATAGAO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUGAO CIVIL
PARA EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR E GINASIO POLIESPORTIVO NO BAIRRO DO IPASE,
VISANDO CUMPRIR O CONVENIO N.° 101/2024, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO E A
PREFEITURA DE POCINHOS.

1.2.As especificagdes do objeto ora licitado - quantitativo e condig¢des -, encontram-se
devidamente detalhadas no correspondente Termo de Referéncia - Anexo I deste instrumento.
1.3.A licitacdo serd realizada em um Gnico item.

1.4.0 critério de julgamento adotado serd o menor prego, observadas as exigéncias contidas neste
instrumento e seus anexos quanto as especificag¢des do objeto.

1.5.A contratacd3o acima descrita, que serd processada nos termos deste instrumento convocatério,
especificagdes técnicas e informacdes complementares gque o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivagio de obra para suprir demanda especifica -
OBRAS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR E GINASIO POLIESPORTIVO NO BAIRRO DO IPASE -
, considerada oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de interesse publico; e
ainda, pela necessidade de desenvolvimento de acgdes continuadas para a promoc¢do de atividades
pertinentes, visando & maximizagdo dos recursos em relagdo aos objetivos programados, observadas
as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

1.6.Na referida contratacdo serd concedido tratamento diferenciado e simplificado para as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas as
hipéteses e condigdes determinadas no Art. 4°, da Lei 14.133/21. Todavia, serdo afastados os
beneficios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, de forma isolada ou
simultdnea, as situac®es previstas nos Incisos II e III, do Art. 49, todos da Lei 123/06.
1.7.Todas as referéncias de tempo neste Edital, no respectivo aviso e durante a sessdo publica
obedecerdo o horadrio de Brasilia - DF.

2.0.DA IMPUGNAQAD AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

2.1.Informacdes ou esclarecimentos sobre esta licitacdo, serdo prestados nos hordrios normais
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas.

2.2.Qualquer pessoa - cidaddo ou licitante - é parte legitima para impugnar o Edital deste
certame por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo
encaminhar o respectivo pedido, dirigido & Comissdc, até 03 (trés) dias tteis antes da data de
abertura da sessdo publica, por meio eletrénico, exclusivamente, da seguinte forma:



2.2.1.No enderego: www.licitanet.com.br.

2.3.A Comissdo responderd aos pedidos de esclarecimentos ou impugnacdc no prazo de até trés dias
Uteis, contado da data de seu recebimento, limitado ao ultimo dia util anterior a data da
abertura do certame, e poderd requisitar subsidios formais aos responsiveis pela elaboracio
deste Edital e dos seus anexos.

2.4.A impugnacdo ndo possui efeito suspensivo, sendo a sua concessdo medida excepcional que
deverd ser motivada pela Comissdo, nos autos do processo de licitacéo.

2.5.Acolhida a impugnagio contra o Edital, serd definida e publicada nova data para realizacio
do certame, observados os prazos fixados na norma vigente.

2.6.As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnagdes serdo divulgadas em sitio
eletrénico oficial do ORC e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 2.3, e vinculario
os participantes e a Administracéao.

.DOS ELEMENTOS PARA LICITACAO

.Ros participantes serdo fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para
os fins e efeitos:

.ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICACOES;

.ANEXO II - MODELO DE DECLARACAO - de ndo empregar menor;

.ANEXO III - MODELO DE DECLARAGAO - que a proposta compreende a integralidade dos custos;
.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO;

.ANEXO V - MODELOS DE DECLARAGOES - cumprimento de requisitos normativos.

obtencdo do Edital serd feita da seguinte forma:

.Pelos enderecos eletrdnicos:

.l.www.pocinhos.pb.gov.br;

.2.www.tce.pb.gov.br;

.3.www.licitanet.com.br; e

.4.www,.gov.br/pncp.

3.3.0 Projeto Bédsico referente ao objeto ora licitado estd disponibilizado junto & Comiss&do nos
hordrios normais de expediente, até o ultimo dia 1util anterior & data estabelecida para
recebimento dos envelopes habilitacdo e proposta, onde poderd ser examinado e obtido pelos
interessados, inclusive em meio magnético, observados os procedimentos definidos pelo ORC.
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4.0.DO SUPORTE LEGAL

4.1.Esta licitacdo reger-se-4 pela Lei Federal n°® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar
n°® 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instru¢do Normativa n® 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de
2022; e legislacgdo pertinente, consideradas as alteragdes posteriores das referidas normas; que
ficam fazendo partes integrantes deste Edital, independente de transcrigdo.

5.0.DO PRAZO E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
5.1.0 prazo maximo para a execucdo do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogagdo nas condicdes e hipdteses previstas na Leil
14.133/21, estd abaixo indicado e serd considerado a partir da assinatura do Contrato:

Inicio: Imediato;

Conclusdo: 6 (seis) meses.
5.2.0 prazo de vigéncia do correspondente contrato seréd determinado: 1 (um) ano, considerado da
data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipdteses e nos termos dos Arts. 105 a 114,
da Lei 14.133/21.
5.3.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrdo por conta da seguinte dotacdo:
Recursos ndo Vinculados de Impostos: 01.006 - SECRETARIA DE EDUCAGAO - 01.006.12.365.1004.1005
— CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - 01.013 - SECRETARIA DE CULTURA E
DESPORTO - 01.013.27.812.1006.1017 - CONSTRUGCAO, AMPLIAGCAO E REFORMA DE ESPACOS PARA PRATICA
ESPORTIVA - 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAGCOES. RECURSOS DO CONVENIO N.° 101/2024, FIRMADO COM
A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO.

6.0.DAS CONDICOES DE PARTICIPAGAO

6.1.A licitacd3o serd realizada a distdncia e em sessdo publica, por meio do sistema disponivel
no endereco eletrdnico: www.licitanet.com.br.

6.2.Deverdo ser observadas as normas e procedimentos estabelecidos pelo provedor do sistema,
disponiveis no referido sitio eletrdnico para acesso ao sistema e operacionalizacgéo.

6.3.Caberad ao licitante interessado em participar deste certame, acompanhar as operacdes no
sistema eletrdnico durante o processo licitatério e responsabilizar-se pelo bnus decorrente da
perda de negdécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragido ou de sua
desconexdo; e comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

6.4.A participagdo neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da legislacdo vigente.

6.5.Ndo poderdo participar os interessados:

6.5.1.Que ndo atendam as condicdes deste Edital e seus anexos;

6.5.2.Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

6.5.3.Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugéo
ou liquidagdo;

6.5.4.Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacdo vigente;

6.5.5.Cujo estatuto ou contrato social néo incluir o objeto desta licitacdo; e

6.5.6.Que se enquadrem nas vedag¢les previstas no Art. 14°, da Lei 14.133/21.



6.9 presente Edital ndo possibilitarid a participag¢fio das pessoas fisicas.

7.E permitida a participag¢do de pessoas juridicas que estejam reunidas em consércio, observadas
s seguintes normas:

6.7.1.Comprovacdo da existéncia de compromisso publico ou particular de constituicdo de
consdércio, subscrito pelos consorciados, com indicacdo da empresa lider do consércio, que sera
responsavel por sua representacdo perante o ORC;

6.7.2.Apresentacgdo dos documentos de habilitacdo exigidos neste instrumento, por parte de cada
consorciado, com admiss&o, quando for o caso, para efeito de habilitacdo técnica, do somatédrio
dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, do
somatdério dos valores de cada consorciado:

6.7.2.1.8er4 estabelecido para o consdrcio acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor
exigido de licitante individual para a habilitacdo econbémico-financeira. O referido acréscimo
ndo se aplica aos consércios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas,
assim definidas em lei;

6.7.3.Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitacdo, de mais de um
consércio ou de forma isolada;

6.7.4.Responsabilidade solidadria dos integrantes pelos atos praticados em consércio, tanto na
fase de licita¢do quanto na de execugdo do contrato;

6.7.5.0 licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebragdo do contrato, a constituicgéo
e o registro do consdércio, nos termos do respectivo compromisso anteriormente subscrito pelos
consorciados;

6.7.6.A substituicdo de consorciado deverd ser expressamente autorizada pelo ORC e condicionada
& comprovagdo de que a nova empresa do consércio possui, no minimo, os mesmos quantitativos para
efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificac¢do econdémico-
financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consércico no
processo licitatério que originou o contrato; e

6.7.7.A proposta serd enviada pela empresa responsavel pelo consédrcio.

6.8.N3o sera permitida a participagdo de sociedades cooperativas.
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6.9.CONDICAO ESPECIFICA: O licitante devera atender ao requisito abaixo e os respectivos
comprovantes, obrigatoriamente, integrard a documentacdo para fins de habilitagédo:
6.9.1.Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, através da apresentagido de Profissional,
devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes as
parcelas de maior relevadncia ou valor significativo do objeto da presente licitacg&o, que foram
determinadas nos termos da norma vigente; abaixo indicadas. O referido atestado, que no caso é
representado pela Certiddo de Acervo Técnico - CAT emitida pelo conselho profissional competente,
s6 serd aceita se acompanhada da comprovagdo de que o Profissional apresentado pertence ao
quadro da empresa ou dele fard parte caso seja vencedora do presente certame. Tal comprovagdo
poderd ser feita através da apresentac¢do de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do
licitante: a) cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS assinada ou da ficha de
Registro do Empregado; b) instrumento de contrato de prestacdo de servigos regido pela legislacéo
civil comum, devidamente registrado no registro publico, nos termos do Art. 221, da Lei Federal
n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002; c¢) ART Cargo-Funcgdo ou equivalente, emitido pelo conselho
profissional competente; d) contrato social, alteragdoc contratual ou equivalente na forma da
lei, quando o responsadvel técnico for sécio da empresa; e) certiddo de registro do licitante no
conselho profissional competente, nos termos da norma vigente, dentro da data de sua validade e
apenas quando essa trazer a indicagdo expressa do referido Profissional apresentado, como
responsavel técnico da empresa; f) declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico designado
pelo licitante, detentor do correspondente acervo, contendo obrigatoriamente a identificacédo da
empresa e do signatédrio, local e data, e basicamente com os seguintes termos: B "DECLARO sob as
penalidades da lei, que autorizei a apresentagdo do meu acervo para comprovaglo da capacidade
técnico-profissional exigida na Concorréncia Eletrénica n°®. 00026/2024 e que integrarei o quadro
técnico da empresa, ou lhe prestarei servigos para obra especifica, caso seja vencedora do
referido certame, realizado pela Prefeitura Municipal de Pocinhos - PB" 4. Serdo admitidos os
atestados referentes & execucdo de obras ou servigos similares de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior a: 1. ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE
DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS,
0S SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO 2.
CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA VIGA COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA SUPLAN/ SINAPI(JUN/2017) -
DESONERADO.

6.9.1.1.0 referido profissional indicado pelo licitante deverd participar da execugdo da obra,
e serd admitida a sua substituicdoc por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pelo ORC.

6.9.1.2.0 licitante podera apresentar mais de um profissional e atestado para comprovacgdo da
sua capacidade técnico-profissional.

6.9.1.3.0s licitantes que venham a apresentar o mesmo Profissional para comprovacdo da capacidade
técnico-profissional serdo automaticamente inabilitados.

6.10.GARANTIA DE PROPOSTA: O licitante deverad atender ao requisito abaixo e o respectivo
comprovante encaminhado por meio do sistema eletrdnico, quando solicitado pela Comissdo, como
requisito de pré-habilitacdo:

6.10.1.Comprovacdo do recolhimento de guantia a titulo de garantia de proposta, no valor
equivalente a R$ 21.717,12. Essa comprovaclo terd como referéncia o momento de apresentagido da
proposta, portanto, o prazo maximo para a "prestacdo" da referida garantia é até a data e o



horario previstos para abertura da sessio piblica desta licitag¢do. Encerrada a etapa de envio
de lances e apds a avaliacgdo da conformidade da proposta, em relagdo ao licitante provisoriamente
vencedor, o referido comprovante deverd ser encaminhado por esse proponente no prazo de 2 (duas)
horas, contado da solicitagdo da Comissdo. Caberd ao licitante optar por uma das seguintes
modalidades de garantia: a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia
autorizado pelo Bancc Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdémicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia; b) seguro garantia; c) fianca bancdria emitida por banco
ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;
d) titulo de capitalizacdo custeado por pagamento uUnico, com resgate pelo valor total. A referida
garantia, quando na modalidade caugdo em dinheiro, deverid ser depositada na seguinte conta:
Titular - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. Banco - BANCO DO BRASIL SA. Agéncia - 2469-4. Conta
Corrente - 215.654-7. Na hipbdtese do respectivo comprovante bancdrio apresentar alguma
inconsisténcia que ndo permita a confirmagdo de depdsito do valor referente & garantia, a
proposta seréd desclassificada:

6.10.1.1.A garantia de proposta serd devolvida ao licitante no prazo de 10 (dez) dias dteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacéo;
6.10.1.2.Implicard execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratacdo;

6.10.1.3.Ndo sendo comprovado o recolhimento da correspondente quantia a titulo de garantia de
proposta conforme as disposicdes deste item, inclusive se for realizado posteriormente a data e
o horario previstos para abertura da sess&o publica desta licitacdo, a respectiva proposta sera
desclassificada.

7.0.DO0 CREDENCIAMENTO

7.1.Poderdo participar desta Concorréncia os interessados gque estiverem previamente credenciados
no sistema eletrdnico de disputa & disténcia utilizado pelo ORC, acessando o seguinte enderego
eletrdnico: www.licitanet.com.br.

7.2.0s interessados deverdo atender &as condigdes e procedimento constantes do referido site,
cujo credenciamento implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a
presuncido de sua capacidade técnica para realizacdo das transagdes inerentes ao certame.

7.3.0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transac¢les efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados, diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema eletrédnico ou do ORC por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

7.4.E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatid@oc dos seus dados cadastrais no referido
sistema e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsdveis pela informag&o, devendo proceder,
imediatamente, & correcdo ou a alteracdo dos registros tédo logo identifique incorrecdo ou aqueles
se tornem desatualizados.

7.5.A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no momento
da habilitacédo.

8.0.DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

8.1.0s licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o
preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessdo publica.

8.2.No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo prépric do sistema,
relativamente as declaracdes necessarias e obrigatdrias, sem prejuizo da exigéncia de outras
declaracdes previstas em legislacdo especifica e na Lei 14.133/21; tais como:

8.2.1.Que est& ciente e concorda com as condig¢des contidas no Edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatédrio.

8.2.2.0Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e n&o emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do Art.
7°, XXXIII, da Constituigdo Federal.

8.2.3.Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos Incisos III e IV, do Art. 1° e no Inciso III, do Art. 5° da
Constituicdo Federal.

8.2.4.Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em Lel e em outras normas especificas.

8.3.0 licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverd declarar, ainda,
em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre oOs requisitos estabelecidos no Art. 3°, da
Lei 123/06, estando apto a usufruir do tratamento favorecido previsto em seus Arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3°, do Art. 4°, da Lei 14.133/21:

8.3.1.No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo "ndo" impedird o prosseguimento no certame, para aquele item; e

8.3.2.Nos itens em que a participacdo n&o for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo "ndo" apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno
porte.

8.4.0s licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema,
até a abertura da sessdo publica.



8.5.Ndo haveré ordem de classificag¢do na etapa de apresentagdo da proposta pelo licitante, o
que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de
lances.

8.6.Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos gque compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

8.7.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o
seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecerd &s seguintes regras:
8.7.1.A aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores, que incidird tanto em relacdo
aos lances intermedidrios quanto em relag¢do ao lance gue cobrir a melhor oferta; e

8.7.2.0s lances serdo de envio automdtico pelo sistema, respeitado o valor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o subitem anterior.

8.8.0 valor final minimo parametrizado no sistema poderd ser alterado pelo fornecedor durante a
fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema.
8.9.0 valor final minimo parametrizado possuird carater sigiloso para os demais licitantes e
para o ORC, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo
e interno.

8.10.Caberd ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrdnico durante o processo
licitatério e se responsabilizar pelc ©6énus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdoc ou de sua desconexdo.

8.11.0 licitante deverid comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguran¢a, para imediato bloqueio de acesso.

8.12.A falsidade de declaracdo relativa ao cumprimento de gualquer condigdo sujeitard o licitante
as sancgdes previstas na Lei 14.133/21, e neste Edital. A Comissdo poderd promover diligéncia
destinada a esclarecer as informac¢des declaradas.

9.0.DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

9.1.0 licitante deverd enviar sua PROPOSTA mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, de
todos os campos necessarios e obrigatérios para o exame de forma objetiva da sua real adeguacdo
e exequibilidade, tais como:

9.1.1.valor unitario do item: expresso em moeda corrente nacional;

9.1.2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referéncia - Anexo I;

9.1.3.Descricdo do objeto: contendo as informacdes similares & especificacdo do Termo de
Referéncia - Anexo I.

9.2.Todas as especificac¢des do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

9.3.Serad cotado um Unico prego para cada item, com a utilizacdo de duas casas decimais.

9.4.A gquantidade de unidade a ser cotada estd fixada no Termo de Referéncia - Anexo I.

9.5.A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigles nelas
contidas, em conformidade com o que dispde este Edital e seus anexos, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigdo.

9.6.No valor proposto estard incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciéarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
9.7.0 prego ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serd de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

9.8.8%¢ o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
varidveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

9.9.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislac¢do vigente.

9.10.0s licitantes devem respeitar os precos méximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitacgdes publicas.

9.11.As propostas ficardo disponivels no sistema eletrdnico e qualquer elemento que possa
identificar o licitante importa desclassificagdo da proposta correspondente, sem prejuizo das
sancdes previstas neste Edital.

10.0.DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

10.1.A abertura da presente licitacdo dar-se-& automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, hordrio e local indicados neste Edital.

10.2.0s licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema,
até a abertura da sessdo publica:

10.2.1.8erd desclassificada a proposta que identifique o licitante;

10.2.2.A desclassificac8o serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes;

10.2.3.A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede © seu julgamento definitivo em sentido
contrdrio, levado a efeito na fase de aceitacgéo.

10.3.0 sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

10.4.0 sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre a Comissdo e os
licitantes.

10.5.Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro:

10.5.1.0 lance deverd ser ofertado pelo valor unitlrio do item.



10.6.0s licitantes poder&o oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para abertura
da sess8o e as regras estabelecidas neste Edital.

10.7.0 licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema:

10.7.1.0 intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relacdo
aos lances intermedidrios quanto em relagdo & proposta que cobrir a melhor oferta deverid ser de
R$ 100,00 (cem reais).

10.8.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema:

10.8.1.0 licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu dltimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apés o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel;
10.8.2.A Comissdo poderd, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o
lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o carédter competitivo desse processo
licitatério, mediante comunicagdo eletrdénica automatica via sistema. Eventual exclusido de
proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame, sem prejuizo do direito de
defesa.

10.9.8erd adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto e fechado”, em
que os licitantes apresentar&o lances publicos e sucessivos, com lance final fechado.

10.10.A etapa de lances da sess8o publica terd durag¢do inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apdés o que transcorrerd o
periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepc¢do de lances.

10.11.Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrird oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas subsequentes com valores até 10% (dez por
cento) superiores aquela, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que seré
sigiloso até o encerramento deste prazo:

10.11.1.No procedimento de que trata o item acima, o licitante poderd optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance;

10.11.2.Ndo havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢bes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacgdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que seré sigiloso até o encerramento
deste prazo, observado o disposto no subitem anterior.

10.12.Encerrados os prazos estabelecidos nos item anterior, o sistema ordenard e divulgard os
lances segundo a ordem crescente.

10.13.N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

10.14.Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do melhor lance registrado, vedada a identificag¢do do licitante.

10.15.No caso de desconexdo com a Comissd3o, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o
sistema eletrdnico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lances.
10.16.Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para a Comissdo persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro
horas da comunicagdo do fato pela Comissdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgacédo.

10.17.Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

10.18.Em relacldo aco item ndo exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificaclo automética do porte da
entidade empresarial. O sistema identificarad em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se
o disposto nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06.

10.19.Nessas condig¢bes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte gque se
encontrarem na faixa de até dez por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.20.A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma Gltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
cinco minutos controlados pelo sistema, contados apdés a comunicacdo automdtica para tanto.
10.21.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalc de cinco por cento, na ordem de classificacéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.

10.22.No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, serd realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar melhor oferta.
10.23.86 poderd haver empate entre propostas iguais, ndo seguidas de lances, ou entre lances
finais da fase fechada doc modo de disputa aberto e fechado.

10.24.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no Art. 60, da Lei 14.133/21, nesta ordem:

10.24.1.Disputa final, hipdétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacdo;

10.24.2.Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos 1licitantes, para a qual deverado
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacBes previstos na Lei 14.133/21;

10.24.3.Desenvolvimento pelo licitante de ag¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

10.24.4.Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientag¢des dos
6rgdos de controle.



10.25.Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos servigos prestados
por:

10.25.1.Empresas estabelecidas no territdrio do Estado ou do Distrito Federal do ORC;
10.25.2.Empresas brasileiras;

10.25.3.Empresas que invistam em pesquisa e nc desenvolvimento de tecnologia no Pais;
10.25.4.Empresas que comprovem a préatica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187/009.
10.26.Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo piblica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo definido para a contratagdo, a Comissdo podera negociar
condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento:

10.26.1.A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apdés a negociacdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco méximo definido para a
contratacéo;

10.26.2.A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes;

10.26.3.Concluida a negociacdo, se houver, o resultado serd divulgado a todos os licitantes e
registrado na ata da sessdo publica, devendo esta ser anexada aos autos do processo;

10.26.4.A Comissdo solicitard ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, envie a sua proposta atualizada, adequada ao Ultimo lance ofertado e apds a
negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, gquando
necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados;

10.26.5.E facultado & Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacédo
fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de
oficio, quando constatado gue o prazo estabelecido néo é suficiente.

10.27.Havendo necessidade, a Comissdo suspenderd a sessdo, informando no sistema a nova data e
hordrio para a sua continuidade, observado o intervalo minimo de vinte e quatro horas.
10.28.Apbds a negociagdo do preco, a Comissdo iniciard a fase de julgamento da proposta.

11.0.DA FASE DE JULGAMENTO

11.1.Encerrada a etapa de negociagdo, a Comiss&o realizard a verificagdo da conformidade da
proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto & adequacdo ao objeto estipulado
e & compatibilidade do preg¢o final em relacdo ao estipulado para contratacdo, conforme definido
neste Edital.

11.2.A Comiss&o poderd convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
do sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de ndo aceitacdo da proposta:
11.2.1.E facultado & Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacéao
fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de
oficio, guando constatado que o prazo estabelecido ndo & suficiente;

11.3.5er& desclassificada a proposta vencedora que:

11.3.1.Contiver vicios insanédveis;

11.3.2.Ndo obedecer as especificagbes técnicas contidas no Termo de Referéncia - Anexo I;
11.3.3.Apresentar pre¢os inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacgédo;

11.3.4.Ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracgédo:;
11.3.5.Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanédvel.

11.3.6.Ndo comprovar, quando solicitado pela Comissdo recolhimento de gquantia a titulo de
garantia de proposta, nos termos do item 6.10 deste Edital.

11.4.Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor orcado pelo CORC; em tal situacgdo, ndo sendo possivel a imediata
confirmacdo, poderd ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade,
sendo-lhe facultado o prazo de 24 {(vinte e quatro) horas para apresentar, por meio do sistema
eletrdnico, a documentacdo que comprove a viabilidade da proposta:

11.4.1.E facultado & Comissio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagéo
fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de
oficio, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente;

11.4.2.A inexequibilidade, nessa hipdtese, sé serd considerada apds diligéncia da Comiss8o, que
comprove:

11.4.2.1.Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

11.4.2.2.Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
11.4.3.8erd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pelo ORC, equivalente a diferenga entre este ultimo
e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a legislacédo
vigente.

11.5.A Comissdo poderd, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que ndo alterem a
sua substancia e sua validade juridica, atribuindo-lhes eficdcia para fins de classificacgéao.
11.6.Havendo necessidade, a Comissdo suspenderd a sessdo publica inclusive para a realizacdo de
diligéncias com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas das propostas. Em qualquer
hipétese, o seu reinicio somente poderd ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no minimo,
vinte e quatro horas de antecedéncia e a ocorréncia serd registrada em ata.

11.7.Encerrada a fase de julgamento, apds verificada a conformidade da proposta classificada em
primeiro lugar quanto & adequacdo ao objeto estipulado e compatibilidade do prego final em
relacdo ao estimado para a contragdo, a Comissdo verificard a documentag¢&o de habilitagdo do
licitante, observado o disposto neste Edital. Antes, porém, como requisito de pré habilitacéo,
serd solicitado ao licitante provisoriamente vencedor a comprovagdo do recolhimento de quantia
a titulo de garantia de proposta, nos termos do item 6.10 deste Edital.



12.0.DA HABILITACAO

12.1.0s documentos previstos neste instrumento, necessdrios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o© objeto da 1licitagdo, serdo exigidos para fins de
habilitagdoc, conforme as disposic¢des dos Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21.

12.2.0s licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacdo relacionada nos
itens a seguir, para fins de HABILITAGAO:

12.3.PESSOA JURIDICA:

12.3.1.Prova de inscrig¢do no Cadastro Nacicnal da Pessoa Juridica - CNPJ.

12.3.2.Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo a sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

12.3.3.No caso de empresdrio individual: inscrigdo no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Em se tratando de Microempreendedor Individual -
MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara
condicionada & verificacdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br. No caso
de sociedade empresaria, sociedade limitada unipessocal - SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatéric de seus administradores. No caso de
sociedade simples: inscrig¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores. No caso de filial,
sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscrigdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Piblico de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz. Em se
tratando de sociedade empresdria estrangeira com atuagdo permanente no Pais: decreto de
autorizacdo para funcionamento no Brasil. Salienta-se que os documentos relacionados neste
subitem deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidac&o respectiva.
12.3.4.Balan¢o patrimonial, demonstracdoc de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contédbeis dos dois ultimos exercicios sociais. Os referidos documentos limitar-se-&8o ao Ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de dois anos. As pessoas
juridicas criadas no exercicio financeiro desta licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contédbeis pelo balango de abertura.
12.3.5.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacgdo de certidéo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os créditos tributérios federais e a Divida
Ativa da Unid&o - DAU por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretério da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.3.6.Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede do licitante, relativa & atividade
em cujo exercicio contrata ou concorre, mediante apresentacdoc de certiddo negativa, ou outro
equivalente, na forma da lei.

12.3.7.Comprovacdo de reqularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS,
apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecido pela Caixa Econdmica Federal.
12.3.8.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certid&o Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.
12.3.9.Declaracdo do licitante atestando que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo
existir menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do Art. 7°, Inciso
XXXIII, da Constituicdo Federal, conforme modelo - Anexo II.

12.3.10.Declaracdo do licitante, sob pena de desclassificacgldo, de que sua proposta econdmica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas,
conforme modelo - Anexo III.

12.3.11.Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, no méximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.
12.3.12.Consulta Consolidada de Pessoa Juridica expedida pelo Tribunal de Contas da Unido, no
maximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas, no endereco eletrénico:
www.tcu.gov.br.

12.3.13.Registro ou inscrig¢do, em compatibilidade com o objeto do presente certame, do licitante
e seus responsaveis técnicos frente ao conselho regional de fiscalizagdo profissional competente,
da regido da sede do licitante.

12.3.14.Comprovacgdo do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos - Anexo V:
12.3.14.1.Declaracdo de ciéncia dos termos do Edital;

12.3.14.2.Declaracdo de inexistir fato impeditivo;

12.3.14.3.Declaracdo de ndo possuir no quadro societdrio servidor da ativa do ORC;
12.3.14.4.Declaracdo de ndo utilizar trabalho degradante ou forgado;

12.3.14.5.Declaracdo de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade; e
12.3.14.6.Declaracdo de observancia do limite de contratacdo com a Administracgdo Publica.

12.4.Documentagio especifica - pessoa juridica:
12.4.1.Comprovagdo de capacidade técnico-profissional - item 6.9.1.

12.5.Documentacdo de licitantes reunidos em consércio:



12.5.1.A documentacdo de cada pessoa Jjuridica que estejam reunidas em consdrcio, nos termos das
disposigdes deste Edital, deverd ser apresentada pela empresa responsavel pelo consércio, quando
solicitada pela Comissé&o, correspondendo a:

12.5.1.1.Comprovacdc da existéncia de compromisso plblico ou particular de constituigdo de
consbércio, subscrito pelos consorciados, com indicag¢do da empresa lider do consércio, que seréa
responsavel por sua representacdo perante o ORC;

12.5.1.2.Documentos de habilitacdo exigidos neste instrumento, por parte de cada consorciado,
com admissdo, quando for o caso, para efeito de habilitacdo técnica, do somatdrio dos
quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdémico-financeira, do
somatério dos valores de cada consorciado:

12.5.1.2.1.Seré& estabelecido para o consdércio acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor
exigido de licitante individual para a habilitacdo econdmico-financeira. O referido acréscimo
nédo se aplica aos consércios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas,
assim definidas em lei.

12.6.0s documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de 24 (vinte e gquatro) horas, contado da solicitacdo da Comissdo, prorrogével
por igual periodo, nas seguintes situacles:

12.6.1.Por solicitacdo do licitante, mediante justificativa aceita pela Comissdo; ou

12.6.2.De oficio, a critério da Comissdo, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é
suficiente para o envio dos documentos exigidos.

12.7.Ser& exigida a apresentacdo dos documentos de habilitacdo apenas do licitante vencedor:
12.7.1.0s documentos relativos & regularidade fiscal constantes deste Edital, somente serdo
exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

12.8.A verificacdo pela Comissdo, em sitios eletrbnicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores
de certiddes constitul meio legal de prova, para fins de habilitacédo.

12.9.Apés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituigdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

12.9.1.Complementacdoc de informacdes acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes e
desde que necessiria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e
12.9.2.Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de recebimento das
propostas.

12.10.Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilita¢do, a Comiss&o examinaré
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma
proposta que atenda ao presente Edital, observados o prazo e os termos definidos neste
instrumento para o envio da proposta e, se necessario, dos documentos complementares, adequada
ao Ultimo lance ofertado:

12.10.1.Serdo disponibilizados para acesso plblico os documentos de habilitagdo dos licitantes
convocados para a apresentacdo da documentacdo habilitatéria, apds concluidos eventuais
procedimentos da Comissdo, para sanar erros ou falhas que ndo alterem a substédncia dos documentos
e a sua validade juridica, observadas as disposigles deste Edital.

12.11.A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno
porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condigdo para participacdo na
licitacdo, observando-se o seguinte procedimento:

12.11.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participagdo nesta
licitacdo, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para comprovacdo de regularidade
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de
habilitacdo, mesmo que esta apresente alguma restrigéo;

12.11.2.Na hipétese de haver alguma restrigdo relativa & regularidade fiscal e trabalhista
quando da comprovagdo de que trata o subitem anterior, serd assegurado prazo de cinco dias
Uteis, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da documentacdo, a realizacdo do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissdo de eventuais certidSes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa;

12.11.3.Para aplicacdo do disposto no subitem anterior, o prazo para regularizacdo fiscal e
trabalhista serd contado a partir da divulgagdo do resultado da fase de habilitacdo. A
prorrogagdo desse prazo poderd ser concedida, a critério da Comissdo, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentacdo de justificativa;

12.11.4.A abertura da fase recursal em relac¢do ao resultado do certame ocorrerd apds o prazo de
regularizagdo fiscal e trabalhista de que tratam os dois subitens anteriores;

12.11.5.A ndo regularizacido da documentagdo, no prazo acima previsto, implicard decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no Art. 156, da Lei 14.133/21, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, ou revogar a
licitacgéo;

12.11.6.8e, na ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte
com alguma restricdo na documentacdo fiscal e trabalhista, serd concedido o mesmo prazo para
regularizacgéo.

12.12.Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos, mediante
apresentacdo dos documentos originais n&o digitais, quando houver alguma davida em relacdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

12.13.Ndo serdo aceitos documentos de habilita¢8do com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos:

12.13.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
o licitante for a filial, todos os documentos dever&o estar em nome da filial, exceto aqueles
que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.



12.14.0s documentos exigidos para fins de habilitac&o no certame deverdo ser organizados na
ordem descrita neste instrumento, precedidos por 1indice correspondente, apresentados em
original; ou por cdépia autenticada por cartdério competente, ou pelo Agente de Contratacdo, ou
por membro da Equipe de Apoio ou da Comiss&o; ou publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial. Estando
perfeitamente legiveis, sem conter borrdes, rasuras, emendas ou entrelinhas e dentro do prazo
de validade, considerado o disposto neste Edital. A eventual auséncia do referido indice né&o
inabilitard o licitante, sendo que:

12.14.1.A prova de autenticidade de cépia de documento publico ou particular poderd ser feita
perante os agentes do ORC relacionados no item anterior, mediante apresentacdo de original ou
de declaracdo de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

12.14.2.Quando o documento for obtido via Internet sua autenticidade serd comprovada no endereco
eletrdnico nele indicado;

12.14.3.Poderd ser utilizada, a critério da Comiss&o, a documentagdo cadastral de fornecedor,
constante dos arquivos do ORC, para comprovaglo da autenticidade de elementos apresentados pelo
licitante.

12.15.Na andlise dos documentos de habilitag¢do, a Comissdo poderd sanar erros ou falhas que néo
alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficdcia para fins de habilitacdo.
12.16.Havendo necessidade, a Comissdo suspenderd a sessdo publica inclusive para a realizacdo
de diligéncias com vistas ao saneamento de eventuals erros e falhas dos documentos de habilitacédo
apresentados. Em qualquer hipdtese, o seu reinicio somente poderd ocorrer mediante aviso prévio
no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia e a ocorréncia serd registrada
em ata.

13.0.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1.A proposta final do licitante declarado vencedor - proposta atualizada - deverd ser
encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitagdo da Comissdo no sistema
eletrbnico, e deveréa:

13.1.1.8er elaborada em consonéncia com as especificag¢des constantes deste Edital e seus Anexos,
redigida em lingua portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, quando for
o caso, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; datada e assinada pelo licitante ou seu
representante legal, com indicagdo: do valor global da proposta; do prazo de execugdo; das
condic¢cbes de pagamento; e da sua validade;

13.1.2.Conter a indicacdo do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins
de pagamento;

13.1.3.Estar adequada ao ultimo lance ofertado e a negociagdo realizada, acompanhada, dos
documentos complementares eventualmente solicitados, quando necessdrios a confirmacdo daqueles
exigidos neste Edital e j& apresentados; especialmente de:

13.1.3.1.Planilha de quantitativos e pregos;

13.1.3.2.Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execucdo dos servicgos; e
13.1.3.3.Composicdo de custos unitérios contendo, inclusive, o detalhamento da composicgdoc e da
taxa de Bonificacdo ou Beneficio de Despesas Indiretas - BDI e dos respectivos percentuais
praticados, bem como o detalhamento dos Encargos Sociais - ES.

13.2.A planilha de quantitativos e preg¢os, © cronograma fisico-financeiro e a composicédo de
custos unitdrios, deverdo ser assinados por responsavel técnico da empresa:

13.2.1.Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoragdo do prego;

13.2.0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&oc alterem a
substédncia da proposta.

13.3.Ser4d cotado um uUnico prego para cada item, com a utilizac8o de duas casas decimals, sendo
que, nesse ultimo caso, a indicagcdo em contrdrio estd sujeita a correcdo, observando-se aos
seguintes critérios:

13.3.1.Falta de digitos: serdo acrescidos zeros;

13.3.2.Excesso de digitos: sendo o primeiro digito excedente menor que cinco, todo o excesso
serd suprimido, caso contrdrio haverd o arredondamento do digito anterior para mais e os demais
excedentes suprimidos.

13.4.0s precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o prego unitdrio e o total em
algarismos e o valor global da proposta em algarismos e por extenso:

13.4.1.Existindo discrepancia entre o preco unitdrio e total, resultado da multiplicacdo do
preco unitdrio pela quantidade, o preg¢o unitéric prevalecerd;

13.4.2.No caso de divergéncia entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecerd o
valor expresso por extenso;

13.4.3.Fica estabelecido que havendo divergéncia de prec¢os unitdrios para um mesmo servigo,
prevalecerd o de menor valor.

13.5.A proposta obedecerd aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela
que ndo corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabelega vinculo a proposta de outro
licitante.

13.6.A oferta deverd ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preco ou de qualquer outra condicdo que induza o Jjulgamento a mais de um
resultado.

13.7.No valor proposto estard incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros gue incidam direta ou indiretamente na
execucdo dos servicos; inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituic&o Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,



nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

13.8.A proposta final deverd ser documentada nos autos e serd levada em consideracdo no decorrer
da execugdo do contrato e aplicag¢do de eventual sancdo ao Contratado:

13.8.1.Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

13.9.As propostas que contenham a descrigcdo do objeto, o valor e os documentos complementares
estardo disponiveis na internet, apdés a homologacgdo.

13.10.0 prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de seu encaminhamento.

14.0.DOS RECURSOS

14.1.A interposigdo de recurso referente ao Jjulgamento das propostas, & habilitacdo ou
inabilita¢éo de licitantes, a anulag¢do ou revogagdo da licitacdo, observard o disposto no Art.
165, da Lei 14.133/21.

14.2.Qualquer licitante poderd, durante o prazo concedido na sessdo publica, que no presente
certame serd de 30 (trinta) minutos, de forma imediata apdés o término deo julgamento das propostas
e do ato de habilitagdo ou inabilitacdo, em campo préprio do sistema eletrdnico, manifestar sua
intencdo de recorrer.

14.3.Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacéo
ou inabilitacdo do licitante:

14.3.1.A intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo;
14.3.2.0 prazo para apresentac¢do das razdes recursals serd iniciado na data de intimacgdo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagéo.

14.4.0 prazo recursal é de 03 (trés) dias uUtels, contados da data de intimacdo ou de lavratura
da ata.

14.5.As razdes do recurso deverdc ser apresentadas, exclusivamente, da seguinte forma:
14.5.1.Em campo préprio do sistema eletrdnico.

14.6.0 recurso serd dirigido & autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual poderad reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 03 (trés) dias Uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso com a sua manifestagdo a autoridade superior, a qual
deverd proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado do recebimento dos autos.
14.7.0s recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

14.8.0 prazo para apresentacgdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 03
(trés) dias uteis, contados da data da intimac&o pessocal ou da divulgag¢do da interposicdo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
14.9.0 recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até gque sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

14.10.0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
14.11.0s autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no seguinte sitio:
www.licitanet.com.br.

15.0.DA HOMOLOGAGAO

15.1.Encerradas as fases de julgamento e habilitacgdo, e exauridos os recursos administrativos,
o processo licitatério serd encaminhado & autoridade superior, que podera:

15.1.1.Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

15.1.2.Revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

15.1.3.Proceder & anulacdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, sempre
que presente illegalidade insanavel;

15.2.4.Adjudicar o objeto e homologar a licitacgéo.

16.0.DO CONTRATO

16.1.Ap6s a homologacdo pela autoridade superior do ORC, o licitante vencedor sera convocado
para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificacdo, e
nas condicdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, assinar o respectivo contrato, podendo
o mesmo sofrer alteracdes nos termos definidos pela Lei 14.133/21:

16.1.1.0 prazo de convocagdo poderd ser prorrogado uma vez, por igual pericdo, mediante
solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administracgdo;

16.1.2.A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato no prazo estabelecido pela
Administracdo caracterizard o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as
penalidades legalmente estabelecidas e & imediata perda da garantia de proposta em favor ORC:
16.1.2.1.A regra do subitem anterior nédo se aplicaréd aos licitantes remanescentes convocados na
forma estabelecida neste dispositivo;

16.1.3.Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocagdo para a
contratacdo, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

16.2.Na hipétese de o vencedor da licitagdoc ndo assinar o contrato no prazo e nas condigles
estabelecidas, outro licitante poderd ser convocado, respeitada a ordem de classificacgdo, para
celebrar a contratacdo, ou instrumento hébil, nas condi¢&es propostas pelo licitante vencedor,
sem prejuizo da aplicagdo das sanc¢des previstas na Lei 14.133/21, e em outras legislacgdes
aplicéveis.

16.3.Na assinatura do contrato serd exigida a comprovacdo de todas as condig¢bes de habilitacédo
consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo Contratado durante a vigéncia do referido
contrato.

16.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderd ser
alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos e condig¢des previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extingdo, formalmente motivada



nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, ocorrerid nas hipdteses e
disposic¢des dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21; e executado sob o regime de empreitada
por prego global.

16.5.Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei
14.133/21, o Contratado serd obrigado a aceitar, nas mesmas condig¢des contratuais, acréscimos
ou supressdes que se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo
diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressdo poderé
exceder o limite estabelecido, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os
contratantes.

17.0.D0 REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

17.1.0s precos contratados sdo fixos e irreajustéveis no prazo de um ano.

17.2.Dentro do prazo de vigéncia da contratacdo e mediante solicitacdo do Contratado, os precos
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, na mesma proporgdo da variacdo verificada
no Indice Nacional da Construcdo Civil - INCC acumulado, tomando-se por base o més do orcamento
estimado, exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

17.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.4.No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagard ao
Contratado a importéncia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a
apresentar meméria de cdlculo referente ao reajustamento de pre¢os do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

17.5.Nas aferic¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
17.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, seré adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo ent&o em vigor.

17.7.Na auséncia de previsio legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do pregco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.8.0 registro da variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos poderé
ser realizado por simples apostila.

17.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro,
quando for o caso, serd de até um més, contado da data do fornecimento da documentacéo
comprobatéria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculavel, observadas as
disposigées dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

18.0.DA COMPROVACAO DE EXECUGAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1.Executada a presente contratacdo e observadas as condigdes de adimplemento das obrigacdes
pactuadas, os procedimentos e condig¢des para receber o seu objeto pelo Contratante obedeceréo,
conforme o caso, as disposic¢des do Art. 140, da Lei 14.133/21.

18.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisério, se daréd
pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigéncias de caréter técnico, até 15 (quinze)
dias da comunicacdo escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo,
seréd emitido e assinado pelas partes, apenas apds o decurso do prazo de observagédo ou vistoria,
que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

18.3.8erdo designados pelo ORC representantes com atribuic¢des de Gestor e Fiscal do respectivo
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execucgdo,
respectivamente, permitida a contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio de informacgdes
pertinentes a essas atribuicdes.

19.0.DAS OBRIGAC6ES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

19.1.0brigag¢des do Contratante:

19.1.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com
as clausulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hébeis;

19.1.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execugdo do objeto da
presente contratacdo, nos termos do correspondente instrumento de ajuste;

19.1.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada guanto & qualidade dos
produtos ou servigos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizagdo, o que ndo exime o Contratado
de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais;

19.1.4.0utras obriga¢®es estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

19.2.0briga¢bes do Contratado:

19.2.1.Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo fiscal,
civil, tributéaria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a
qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da execugdo do objeto
contratado;

19.2.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou servigos que apresentarem
defeitos, alteragdes, imperfeigdes ou quaisquer irregularidades discrepantes as exigéncias do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente apds o recebimento ou pagamento;
19.2.3.Ndo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratacdo, salvo mediante
prévia e expressa autorizacdo do Contratante;

19.2.4.Manter, durante a vigéncia do contrato ou outros instrumentos hébeis, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, todas as condicBes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no



respectivo processo licitatério, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos
necessarios, sempre que solicitado;

19.2.5.Emitir Nota Fiscal correspondente & sede ou filial da empresa que efetivamente participou
do certame e consequentemente apresentou a documentacgdo exigida na fase de habilitacdo:;
19.2.6.Executar todas as obrigacdes assumidas sempre com observancia a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificacdes técnicas
correspondentes;

19.2.7.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

20.0.DO PAGAMENTO

20.1.0 pagamento serd realizado mediante processo regular e em observancia as normas e
procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposicbes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21;
da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.
20.2.0 desembolso maximo do periodo, ndo serd superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o <cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.

20.3.Nenhum valor serd pago ao Contratado enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigagdo
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, a qual poderd ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.
20.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, serd admitida a compensacao
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratdrios devidos em razdo do atrasc no pagamento
serdo calculados com utilizagdo da seguinte férmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos
moratdérios; N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensac¢do financeira, assim apurado: I =
(TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos ultimos doze meses ou, na
sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipdtese do referido
indice estabelecido para a compensag¢do financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma né&o
possa mails ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.

21.0.DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

21.1.0 licitante ou o Contratado serd responsabilizado administrativamente, facultada a defesa
no prazo legal do interessado, pelas infrac¢des previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e seréo
aplicadas, na forma, condi¢des, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163,
do mesmo diploma legal, as seguintes sangdes: a - adverténcia aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa de dar causa a inexecucdo parcial do contrato, quando ndo se justificar
a imposicdo de penalidade mais grave; b — multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execug¢do do objeto da
contratacdo; ¢ - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por gqualquer das
infracdes administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar
no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sancdo, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsdvel pelas infra¢des administrativas
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave; e - declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responséavel pelas infragdes administrativas previstas nos
incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infragdes
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que
justifiquem a imposi¢&o de penalidade mais grave que a sangdo referida no § 4° do referido Art.
156; f - aplicacdo cumulada de outras sanc¢des previstas na Lei 14.133/21.

21.2.8e o valor da multa ou indenizagido devida n&o for recolhido no prazo de 15 (guinze) dias
apés a comunicag8o ao Contratado, serd automaticamente descontado da primeira parcela do
pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratérios de 1% (um por
cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

22.0.DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

22.1.As partes contratantes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a
Lei Geral de Protecdo de Dados Pessocais LGPD, quanto a todos os dados pessocais a gque tenham
acesso em razdoc deste certame ou do termo de ajuste que eventualmente venha a ser firmado, a
partir da apresentag8o da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de
declaragdo ou de aceitagdo expressa.

22.2.0s dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.

22.3.E vedado o compartilhamento com terceiros de qualguer dado obtido, fora das hipéteses
permitidas em Lei.

22.4.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

23.0.DAS DISPOSICéES GERAIS

23.1.8er4 divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrdénico.

23.2.Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeg¢a a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario, pela Comissé&o.



23.3.Todas as referéncias de tempo no Edital, nos seus anexos, no aviso e durante a sesséo
publica observardo o horédrio de Brasilia - DF.

23.4.A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicard direito a contratacéo.

23.5.As normas disciplinaderas da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacgéo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse do ORC, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagdo.

23.6.0s licitantes assumem todos os custos de preparagido e apresentacdo de suas propostas e o
ORC ndo serd, em nenhum caso, responsadvel por esses custos, independentemente da condug¢do ou do
resultado do processo licitatério.

23.7.Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos,
excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-4&4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem 0s prazos
em dias de expediente no ORC.

23.8.0 desatendimento de exigéncias formais néo essenciais ndo importarid o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

23.9.Em caso de divergéncia entre disposi¢des do Edital e de seus anexos ou demais pecgas que
compdem o processo, prevalecerd as do Edital.

23.10.0 Edital e seus anexos também estdo disponibilizados na integra no endereco eletrénico:
www.licitanet.com.br; no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas PNCP; e poderdo ser lidos, e
quando for o caso obtidos, mediante processo regular e observados os procedimentos definidos
pelo ORC, no endereco: Rua Professor Jo&o Rodrigues, 91 - Centro - Pocinhos - PB, nos horérios
normais de expediente: das 08:00 as 12:00 horas; mesmo endere¢o e hordrio nos quais os autos do
processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

23.11.Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluido qualquer outro,
o foro competente é o da Pocinhos, Estado da Paraiba.

Pocinhos - PB, 16 de Julho de 2024.

ANA CAROLINA BEZERRA DE MELO
Presidente da Comisséo



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO I - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00026/2024

TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICAGOES

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto desta licitac&c: CONTRATAGAO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUGAO CIVIL PARA
EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR E GINASIO POLIESPORTIVO NO BAIRRO DO IPASE,
VISANDO CUMPRIR O CONVENIO N.° 101/2024, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO E A
PREFEITURA DE POCINHOS.

2.0.DA JUSTIFICATIVA

2.1.A contratacdo acima descrita, que serd processada nos termos deste instrumento convocatério,
especificagdes técnicas e informacdes complementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivacdo de obra para suprir demanda especifica -
OBRAS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR E GINASIO POLIESPORTIVO NO BAIRRO DO IPASE -
, considerada oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de interesse puUblico; e
ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ag¢des continuadas para a promogdo de atividades
pertinentes, visando & maximizacdo dos recursos em relagdo aos objetivos programados, observadas
as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

2.2.As caracteristicas e especificacgdes do objeto ora licitado sé&o:

CODIGO DISCRIMINACAO UNIDADE | QUANTIDADE ! PRECO UNIT. ; PRECO TOTAL
1 OBRAS DE CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR E UM} SERVICO 112.171.712,34{2.171.712, 34
GINASIO POLIESPORTIVO NO BAIRRO DO IPASE, CONFORME!
PLANILHA DE CUSTOS, CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO,;
BDI, ESPECIFICAGOES TECNICAS E PLANTAS.

TOTAL 2.171.712, 34

3.0.DAS OBRIGACGES DO CONTRATANTE

3.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as
cldusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hébeis.

3.2.Proporcionar ac Contratado todos os meios necessirios para a fiel execucdo do objeto da
presente contratagdo, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.

3.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto & qualidade dos
produtos ou servigos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizagdo, o que ndo exime o Contratado
de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.

3.4.0utras obrigacbes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

4.0.DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

4.1.Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigag¢des concernentes a legislag¢do fiscal, civil,
tributdria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da execugdo do objeto contratado.
4.2.8ubstituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou servigos que apresentarem
defeitos, alteracdes, imperfeigdes ou quaisquer irregularidades discrepantes as exigéncias do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente apds o recebimento ou pagamento.
4.3.Ndo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratacgdo, salvo mediante prévia
e expressa autorizagdo do Contratante.

4.4 .Manter, durante a vigéncia do contrato ou outros instrumentos hébeis, em compatibilidade
com as obrigag¢les assumidas, todas as condi¢des de habilitagcdo e qualificagdo exigidas no
respectivo processo licitatério, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos
necessarios, sempre que solicitado.

4.5.Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que efetivamente participou
do certame e consequentemente apresentou a documentacdo exigida na fase de habilitacéo.
4.6.Executar todas as obrigac¢les assumidas sempre com observidncia a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificagdes técnicas
correspondentes.

4.7.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

5.0.DO PRAZO E DA VIGENCIA
5.1.0 prazo madximo para a execucdo do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogacido nas condigles e hipdteses previstas na Lei
14.133/21, estd abaixo indicado e serd considerado da assinatura do Contrato:

Inicio: Imediato;



Conclusédo: 6 (seis) meses.
5.2.0 prazo de vigéncia do correspondente contrato serd determinado: 1 (um) ano, considerado da
data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipdéteses e nos termos dos Arts. 105 a 114,
da Lei 14.133/21.

6.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

6.1.0s precos contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano.

6.2.Dentro do prazo de vigéncia da contratagdo e mediante solicitagdo do Contratado, os pregos
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, na mesma proporgdo da variagdo verificada
no Indice Nacional da Construcdo Civil - INCC acumulado, tomando-se por base o més do orgamento
estimado, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

6.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

6.4.No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o Contratante pagard ao
Contratado a importdncia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdoc logo seja divulgado o 1indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a
apresentar meméria de cdlculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

6.5.Nas aferic¢Bes finais, o indice utilizado para reajuste seréd, obrigatoriamente, o definitivo.
6.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nédo
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.

6.7.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8.0 registro da variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pre¢os poderd ser
realizado por simples apostila.

6.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrioc econémico-financeiro,
quando for o caso, serid de até um més, contado da data do fornecimento da documentacéo
comprobatdéria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculdvel, observadas as
disposic¢®es dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

7.0.DO PAGAMENTO

7.1.0 pagamento serd realizado mediante processo regular e em observancia as normas e
procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposicdes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21;
da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.
7.2.0 desembolso maximo do periodo, ndo serd superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.

7.3.Nenhum valor serd pago ao Contratado enguanto pendente de liquidagdo qualquer obrigacédo
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, a qual poderd ser
compensada com o pagamento pendente, sem que 1isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.

8.0.DA COMPROVAGAO DE EXECUGAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1.Executada a presente contratacdo e observadas as condigbes de adimplemento das obrigacgdes
pactuadas, os procedimentos e condigdes para receber o seu objeto pelo Contratante obedeceréo,
conforme o caso, as disposi¢des do Art. 140, da Lei 14.133/21.

8.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisério, se daré
pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigéncias de cardter técnico, até 15 (quinze)
dias da comunicac¢do escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo,
serd emitido e assinatura pelas partes, apenas apds o decurso do prazo de observagdo ou vistoria,
que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90
(noventa) dias, salvo em casos excepcionails, devidamente justificados.

9.0.D0OS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACEO E GERENCIAMENTO

9.1.Serdo designados pelo Contratante representantes com atribui¢des de Gestor e Fiscal do
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execucgdo,
respectivamente, permitida a contratacédo de terceiros para assisténcia e subsidio de pertinentes
a essas atribuicgbes.

10.0.DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

10.1.0 licitante ou o Contratado serd responsabilizado administrativamente, facultada a defesa
no prazo legal do interessado, pelas infrag¢des previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e seréo
aplicadas, na forma, condig¢des, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163,
do mesmo diploma legal, as seguintes sangdes: a - adverténcia aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa de dar causa a ilnexecucdo parcial do contrato, quando ndo se justificar
a imposicdo de penalidade mais grave; b — multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execugdo do objeto da
contratagdo; ¢ — multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das
infrac®es administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar
no ambito da Administragdo Puablica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sancdo, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsével pelas infrac¢cdes administrativas
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando n&o se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave; e - declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar no dmbito da Administracgdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsivel pelas infrac¢des administrativas previstas nos



incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrac¢des
administrativas previstas nos incisos I1I, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangdo referida no § 4° do referido Art.
156; f - aplicacgdo cumulada de outras san¢des previstas na Lei 14.133/21.

10.2.Se o valor da multa ou indenizacdo devida ndo for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
apds a comunicagdo ao Contratado, serd automaticamente descontado da primeira parcela do
pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratdrios de 1% (um por
cento) ao més, ou, guando for o caso, cobrado judicialmente.

11.0.DA COMPENSACi0 FINANCEIRA

11.1.Nos casos de eventuals atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado n&oc tenha concorrido de alguma forma para o atraso, serd admitida a compensacédo
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratérios devidos em razdo do atraso no pagamento
serdo calculados com utilizagdo da seguinte fdérmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos
moratdérios; N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento:;
VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensacdo financeira, assim apurado: I =
(TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos ultimos doze meses ou, na
sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipdtese do referido
indice estabelecido para a compensacdo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma n&o
possa mails ser utilizado, serd adotado, em substituiclo, o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.

12.0.DO MODELO DE PROPOSTA
12.1.E parte integrante deste Termo de Referéncia o modelo de proposta correspondente, podendo
o licitante utiliza-lo como referéncia - Anexo 0O1.

ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA
ASSESSOR CONTABIL



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
SETOR DE CONTRATACAO

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERENCIA - PROPOSTA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00026/2024

PROPOSTA

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00026/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - PB.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUGAC DE
UNIDADE ESCOLAR E GINASIO POLIESPORTIVO NO BAIRRO DO IPASE,

101/2024,

FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E A PREFEITURA DE POCINHOS.

PROPONENTE :

CNPJ:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitacg&o em epigrafe,

VISANDO CUMPRIR O CONVENIO N.°

apresentamos proposta conforme abaixo:

CODIGO

DISCRIMINAGCAO

UNIDADE

QUANTIDADE PRECO UNIT.

PRECO TOTAL

1

OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR E UM
GINASIO POLIESPORTIVO NO BAIRRO DO IPASE, CONFORME
PLANILHA DE CUSTOS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO,

BDI, ESPECIFICAGCOES TECNICAS E PLANTAS.

SERVICO

1

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO DE EXECUCAO:
CONDICOES DE PAGAMENTO:
VALIDADE DESTA PROPOSTA:

Dados bancArios do proponente para fins de pagamento:

Banco:
Conta:

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a proposta deverd ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DA PARAIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
SETOR DE CONTRATACAO

ANEXO II - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00026/2024
MODELO DE DECLARACAO - de ndo empregar menor
REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00026/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAGAO de ndo empregar menor.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz na forma da
legislagdo vigente; em acatamento as disposicbes do Art. 7°, Inciso XXXIII, da Constituicéo
Federal, acrescido pela Lei Federal n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaracdo devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DA PARATRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO III - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00026/2024

MODELO DE DECLARACAQ - que a proposta compreende a integralidade dos custos
REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00026/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAGCAO que a proposta econdémica compreende a integralidade dos custos.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econdmica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituig¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Local e Data.

NOME /CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaracdo deverd ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DA PARAIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO IV - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00026/2024
MINUTA DO CONTRATO

CONCORRENCTIA ELETRONICA N° 00026/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 240712CE00026

CONTRATO N°: ..../...-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
POCINHOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAGAO, E ......... , PARA EXECUCAO
DE OBRA CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Pocinhos, através da
Secretaria de Educagdo - Rua Cbénego Jodo Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, CNPJ n°
08.741.688/0001-72, neste ato representada pela Secretdria Jordana Costa Soares Araujo,
Brasileira, Casada, Servidora Publica, residente e domiciliada na Rua Cénego Jodo Coutinho, 19
- Centro - Pocinhos - PB, CPF n° ........civunnnn. , Carteira de Identidade n® .............
SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ......... T e T e -
......... - ..., CNPJ n® ........., neste ato representado por .... residente e domiciliado na
eeey eeeeeaee e e e e - e e - ..., CPF n° ......... , Carteira de
Identidade n° ...., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar
o presente contrato, o qual se regerd pelas cldusulas e condigfes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS :

Este contrato decorre da licitacdo modalidade Concorréncia Eletrénica n® 00026/2024, processada
nos termos da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de BAbril de 2021; Lei Complementar n® 123, de 14 de
Dezembro de 2006; Instrucdo Normativa n® 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislacdo
pertinente, consideradas as alteracgdes posteriores das referidas normas, as quais os contratantes
estdo sujeitos como também as cldusulas deste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada ..., tem por objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA
DO RAMO DA CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR E GINASIO
POLIESPORTIVO NO BAIRRO DO IPASE, VISANDO CUMPRIR O CONVENIO N.° 101/2024, FIRMADO COM A
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAC E A PREFEITURA DE POCINHOS.

A obra deverd ser executada rigorosamente de acordo com as condic¢des expressas neste instrumento,
proposta apresentada, especificag¢fes técnicas correspondentes, processo de licitac¢do modalidade
Concorréncia Eletrdnica n° 00026/2024 e instrug¢des do Contratante, documentos esses que ficam
fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcric&o; e sob o regime de
empreitada por precgo global.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREGCOS:
O valor total deste contrato, a base do preg¢o proposto, € de R$ ... (...).

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE:

Os pregos contratados sdo fixos e irreajustéveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigéncia da contratacdo e mediante solicitacdo do Contratado, os precos
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, na mesma proporc¢do da variacdo verificada
no Indice Nacional da Construcdo Civil — INCC acumulado, tomando-se por base o més do orgamento
estimado, exclusivamente para as obrigag¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagard ao Contratado
a importancia calculada pela udltima variacdo conhecida, liquidando a difereng¢a correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de
cédlculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferic®es finais, o indice utilizado para reajuste seré, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n&o possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacéo
entdo em vigor.



Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O registro da variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos poderd ser
realizado por simples apostila.

0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, quando
for o caso, serd de até um més, contado da data do fornecimento da documentacdo comprobatédria
do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculédvel, observadas as disposic¢des dos
Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAGAO:

As despesas correrdo por conta da seguinte dotacdo, constante do orcamento vigente:

Recursos ndo Vinculados de Impostos: 01.006 - SECRETARIA DE EDUCACAO - 01.006.12.365.1004.1005
- CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - 01.013 - SECRETARIA DE CULTURA E
DESPORTO - 01.013.27.812.1006.1017 - CONSTRUCAO, AMPLIACAOC E REFORMA DE ESPACOS PARA PRATICA
ESPORTIVA - 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES. RECURSOS DO CONVENIO N.° 101/2024, FIRMADO COM
A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

0 pagamento serd efetuado mediante processo regular e em observancia as normas e procedimentos
adotados pelo Contratante, bem como as disposicdes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da
seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS E DA VIGENCIA:

Os prazos maximos de inicio de etapas de execugdo e de conclusdo do objeto ora contratado, gque
admitem prorrogacio nas condi¢des e hipdteses previstas na Lel 14.133/21, estdo abaixo indicados
e serdo considerados da assinatura do Contrato:

a - Inicio: Imediato;

b - Conclusdo: 6 (seis) meses.

A vigéncia do presente contrato serd determinada: 1 (um) ano, considerada da data de sua
assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipdteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei
14.133/21.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAC@ES DO CONTRATANTE :

a - Efetuar o pagamento relativo a execucgdo da obra efetivamente realizada, de acordo com as
respectivas cldusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execucgdo da obra contratada;
c - Notificar o Contratadoc sobre qualguer irregularidade encontrada quanto a qualidade da obra,
exercendo a mais ampla e completa fiscalizacdo, o que ndo exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuig¢des de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme
requisitos estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para
coordenar as atividades relacionadas & fiscalizagdo e acompanhar e fiscalizar a sua execucdo,
respectivamente, permitida a contratag¢do de terceiros para assisténcia e subsidio da fiscalizacéo
com informag¢des pertinentes a essa atribuicdo. Nesse sentido foram designados: ...;

e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposigles dos Arts. 115 a
123 da Lei 14.133/21.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAC6ES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente a obra descrita na cl&usula correspondente do presente contrato, dentro
dos melhores paré@metros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao
objeto contratual, com observancia aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os dnus e obrigag¢bSes concernentes a legislagdo fiscal, civil,
tributdria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da execucdo do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e iddéneo, aceito pelo Contratante, quando da execugdo do contrato,
que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalizacgdo do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;

e - Sera responséavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo érgdoc interessado;

f - N&o ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem
o conhecimento e a devida autorizacgdo expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condic¢des de habilitacdo e qualificacéo exigidas no respectivo processo licitatério,
apresentando ao Contratante os documentos necessarios, sempre gque solicitado;

h - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras
normas especificas, ao longo de toda a execugdo do contrato, e sempre que solicitado pelo
Contratante, deverd comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicagdo dos
empregados que preencherem as referidas vagas;

i - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposi¢&es dos Arts. 115 a
123 da Lei 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA - DA ALTERAGAO E EXTINGAO:



Este contrato poderd ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante
ou por acordo entre as partes, nos casos e condigdes previstas nos Arts. 124 a 136 e sua
extincdo, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla
defesa, ocorrerd nas hipéteses e disposicdes dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

Nas alteracdes unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21,
o Contratado serd obrigado a aceitar, nas mesmas condig¢des contratuals, acréscimos ou supressdes
que se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal,
do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressdo poderd exceder o limite
estabelecido, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executada a presente contratacdo e observadas as condi¢des de adimplemento das obrigag¢des
pactuadas, os procedimentos e condigdes para receber o seu objeto pelco Contratante obedecerdo,
conforme o caso, as disposigdes do Art. 140, da Lei 14.133/21.

Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisério, se dard pelas
partes, quando verificado o cumprimento das exigéncias de caradter técnico, até 15 (quinze) dias
da comunicacdo escrita do Contatado. No casc do termo detalhado de recebimento definitivo, sera
emitido e assinatura pelas partes, apenas apbés o decurso do prazo de cbservacdo ou vistoria,
que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

O licitante ou o Contratado seri& responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no
prazo legal do interessado, pelas infragdes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serdo
aplicadas, na forma, condi¢®es, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163,
do mesmo diploma legal, as seguintes sangbes: a - adverténcia aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa de dar causa & inexecugdo parcial do contrato, gquando ndoc se justificar
a imposicdo de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execucdo do objeto da
contratacdo; ¢ - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das
infrac®es administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar
no ambito da Administragdo Publica direta e indireta dc ente federativo que tiver aplicado a
sangdo, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, gquando ndo se
justificar a imposic¢do de penalidade mais grave; e - declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Plblica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsavel pelas infra¢des administrativas previstas nos
incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangdo referida no § 4° do referido Art.
156; £ - aplicacdo cumulada de outras sanc¢des previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenizacdo devida ndo for recolhido no prazo de 15 dias apds a comunicagdo
ao Contratado, serd automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a gque o©O
Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA COMPENSAGAO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, serd admitida a compensacdc financeira,
devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento
da parcela. Os encargos moratdrios devidos em razdo do atraso no pagamento serdo calculados com
utilizacdo da seguinte férmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos moratérios; N = numero de
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a
ser paga; e I = indice de compensag¢do financeira, assim apurado: I = (TX + 100) + 365, sendo TX
= percentual do IPCA~IBGE acumulado nos ultimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice
adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipétese do referido indice estabelecido para
a compensacdo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado,
serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdoc em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD:

a - As partes contratantes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a
Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessocails a que tenham
acesso em razdo deste contrato, independentemente de declaracdo ou de aceitagdo expressa.

b - Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.
¢ - E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipdteses

permitidas em Lei.

d - Constitui atribuicdo do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso,
sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

e - O Contratante deverd ser informado, no prazo de cinco dias uteis sobre todos os contratos
de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

f - O Contratado deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observéncia.

g - O Contratante poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento desta cléusula, devendo
o Contratado atender prontamente eventuals pedidos de comprovagdo formulados.



h - O Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel mediante
justificativa, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado elimina-los,
com excecdo das hipéteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacgdes
legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

j - Os bancos de dados formados a partir da execugdo do objeto deste contrato, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoals, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da
Lei 13.709/18, com cada acesso, data, horédrio e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacdo, em caso de eventuails omissdes, desvios ou abusos. Os referidos bancos de
dados devem ser desenvolvidos em formato interoperédvel, a fim de garantir a reutilizac&o desses
dados pelo Contratante nas hipdéteses previstas na LGPD.

k - O presente contrato estd sujeito a alteragdes nos procedimentos pertinentes ao tratamento
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional
de Protecdo de Dados, por meio de opinides técnicas ou recomendagbes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO:
Para dirimir as questdes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de

Pocinhos.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vail
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Pocinhos - PB, ... de .......c.uiuuve... de .....

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

PELO CONTRATADO




ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
SETOR DE CONTRATAGAO

Anexo V - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00026/2024

MODELOS DE DECLARACOES - cumprimento de requisitos normativos

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00026/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAGAO de ciéncia dos termos do Edital.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que estd ciente e concorda com as
condicées contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAGAO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, gue inexiste até a presente data
fato impeditivo no que diz respeito & habilitac¢do/participacdo na presente licitagdo, estando
ciente da obrigatoriedade de informar ocorréncias posteriores.

3.0 - DECLARAGAO de nido possuir no quadro societario servidor da ativa do érgéo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo possul em seu quadro
societdrio e de funciondrios, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da
Prefeitura Municipal de Pocinhos, como também em nenhum outro 6érgdo ou entidade a ela vinculada,
exercendo funcdes técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societérias.

4.0 - DECLARAGAO de nido utilizar trabalho degradante ou forgado.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que ndo possui em sua cadeia
produtiva, nos termos do Art. 1°, Incisos III e IV, e do Art. 5°, Inciso III, da Constituicdo
Federal, empregados executando trabalho degradante ou forcado.

5.0 - DECLARACAO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

0 proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que estd ciente do cumprimento da
reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal n°® 8.213, de 24
de julho de 1991, para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que,
se aplicado ao numero de funciondrio da empresa, atende as regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARACAO de observincia do limite de contratagdo com a Administracédo Pablica.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condigdo de microempresa
ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendario, ainda ndo celebrou contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins
de enguadramento como EPP, nos termos do Art. 4°, §§ 2° e 3°, da Lei 14.133/21.

Local e Data.

NOME /ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaracdo devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.
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ESTADO DA PARA{BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
Rua Conego Joao Coutinbo, 1 — Pocinhos — PB — CEP: 58150-000
CNPJ: 08.741.688/0001-72

OBRA: Construgdo de uma Quadra Coberta
m LOCAL: Municipio de Pocinhos/PB
BDI: 26,57%
REFER. DE PRECOS: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Indices da Construgao Civil - SINAPI/ JUNHO - 2023 -
ORSE / JUNHO-2023
1. SERVIGOS PRELIMINARES
N° ud Descrigdo Quantit.
1.1 Mm? Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022
Uds. Comptim. Largura Altura Parcial Subtotal
A placa terd 2,50m de fargura por 4,0m de 3,0000 2,0000 6,0000
comprimento, e conforme modelo de placas de obras
da Secretaria de Comunicagéo da Presidéncia da
Repliblica totalizando uma area de:
6,0000 6,0000
Total M* ...... ! 6,0000
1.2 i Locagdo de construgdo de edificagso entre 200 6 1000 m2, inclusive execugso de gabarito de madeira
Perimetro Area Largura Altura Parcial Subtotal
Perimetro do Terreno 133,5380 1.024,1420 133,5390
133,5390 133,5390
Total M ......: 133,5400
13 UND Instalagdo proviséria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste gah 1 forneci to do medid
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
Quantidade 1,0000 1,0000
10000 1,0000
m Total UN ......: 1,0000
‘ 1.4 UND EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIR
AF_02/2016_PA
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
Instalag@o provisoria de dgua 1,0000 1,0000
— f7.0000 1,0000
Total UN 1,0000
2. MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES
Ne UND Descrigao Quantit,
21 M REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
Escavagéo 74,7751 74,7761
Volume das Sapatas -1,0000 15,6500 -15,6500
Volume Vigas Baidrames -1,0000 10,0500 -10,0500
49,0751 49,0751

Total M* ......: 49,0800



OBRA: Construgdo de uma Quadra Coberta

LOCAL: Municipio de Pocinhos/PB
BDI: 26,57%
Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e indices da Construgéo Civil - SINAPI / JUNHO - 2023 -
REFER. DE PREGOS: q ORSE | JUNHO2028 ¢
2.2 M2 ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAC PARA COLOCAGAO DE FORMAS).
AF_06/2017
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
Vi1 20,0500 0,1700 0,3000 1,0226
V13 9,1105 0,1500 0,3000 0,4100
V12 1,7000 0,1500 0,3000 0,0765
Vi4 9,1850 0,1500 0,3000 0,4133
Vi5 20,4001 0,2000 0,4000 1,6320
Vg 5,8150 0,1500 0,3000 0,2617
V8 3,3800 0,1500 0,3500 0,1780
v7 3,2620 0,1500 0,3000 0,1468
V6 3,1650 0,1500 0,3000 0,1424
V5 3,1652 0,1500 0,3000 0,1424
v4 3,1650 0,1500 0,3000 01424
V3 3,3900 0,1500 0,3500 0,1780
V2 5,8000 0,1500 0,3000 0,2610
V1 29,8000 0,2000 0,4000 2,3840
V10 28,8000 0,2000 0,4000 2,3840
— 9751 9,7751
Total M ......: 9,7800
23 M ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
81=823 2,0000 7,3500 1,0000 14,7000
87 1,0000 4,3700 1,0000 4,3700
S$13 1,0600 4,3700 1,0000 4,3700
S3 =54 = 85 = 86 = 826 = 527 = §28 = 529 8,0000 2,9000 1,0000 23,2000
S14 1,0000 0,9025 1,0000 0,9025
S8=89=810=812=815=516=817=819=822= 10,0000 1,0450 1,0000 10,4500
4
221 1,0000 1,2075 1,0000 1,2075
811 1,0000 1,6200 1,0000 1,6200
S2=826 2,0000 2,0800 1,0000 4,1800
650000 65,0000
Total M* ......: 65,0000
3. FUNDAGOES
N° Ud Descrigdo Quantit.
3.1. CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - SAPATAS
3141 M CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO CC
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Uds. Area Largura Altura Parcial Subtotal
$1=823 2,0000 7,3500 0,0300 0,4410
s7 1,0000 4,3700 0,0300 0,1311
513 1,0000 4,3700 0,0300 0,131
83 =84 = S5 =56 = §26 = 527 = 828 = 829 8,0000 2,9000 0,0300 0,6960
S14 1,0000 0,9025 0,0300 0,0271
88=59=810=S812=815=816=817=519=822= 10,0000 1,0450 0,0300 0,3135
:g‘: 1,0000 1,2075 0,0300 0,0362
S11 1.0000 1,6200 0,0300 0,0486
82 = 8§25 2,0000 2,0800 0,0300 0,1254
= 19500 1,9500
Total M* ......: 1,9500
31.2 M FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM
UTILIZAGOES. AF_06/2017
Uds. Area Largura Altura Parcial Subtotai
Quantidade obtida através de sofware 63,0200 63,0200
630200 63,0200
Total M? ...... 63,0200
3143 Kg ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRAD
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Uds. QDT Largura Altura Parcial Subtotal
Quantidade obtida através de sofware 54,9100 54,9100
54,9100 54,9100
Total KG ......: 54,9100




OBRA: Construgdo de uma Quadra Coberta

LOCAL: Municipio de Pocinhos/PB
BD1: 26,57%
REFER. DE PREGOS: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Indices da Construgdo Civil - SINAPI/ JUNHO - 2023 -
ORSE / JUNHO-2023
3.1.4 Kg SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAC TERREA C
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Uds. QDT Largura Altura Parcial Subtotal
Quantidade obtida através de sofware 97,1800 97,1800
97,1800 97,1800
Total KG ......: 97,1800
3.1.5 Kg ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRAD
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Uds. QDT Largura Altura Parcial Subtotal
Quantidade obtida através de sofware 43,2700 43,2700
437700 43.2700
Total KG ......: 43,2700
3.1.6 Kg ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRAD
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Uds. QDT Largura Altura Parcial Subtotal
Quantidade obtida através de sofware 156,8200 156,8200
156,8200 156,8200
Total KG ......: 156,8200
317 Kg ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRAD
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Uds. QbT Largura Altura Parcial Subtotal
Quantidade obtida através de sofware 434,7300 434,7300
434,7300 434,7300
Yotal KG ......: 434,7300
318 Kg ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/201S
Uds. QbT Largura Altura Parcial Subtotal
Quantidade obtida através de sofware 362,2700 362,2700
362,2700 362,2700
Total KG ....... 362,2700
3.1.9 M? CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEH
400 L. AF_05/2021
Uds. Volume Largura Altura Parcial Subtotal
Quantidade obtida através de sofware 15,6500 15,6500
15,6500 15,6500
Totat M* ......: 15,6500

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - VIGAS BALDRAMES
324 M FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADE!RA COMPENSADA RESINADA, E=17 M
ﬂ 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

Uds. Comprim. Largura Altura Parciai Subtotal
Area dada a partir de software 139,5700 139,5700
139,5700 139,5700
Total M? ......: 139,5700
3.2.2 Kg ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRAD
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Uds. QDT Largura Altura Parcial Subtotal
Quantidade obtida através de sofware 137,7300 137,7300
137,7300 137,7300
Total KG .....: 137,7300
3.23 Kg SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA C
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Uds. QDT Largura Altura Parcial Subtotal
Quantidade obtida através de sofware 0,2700 0,2700
0,2700 0,2700
Total KG ......: 0,2700
3.24 Kg ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRAD
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Uds. QDT Largura Altura Parcial Subtotal
Quantidade obtida através de sofware 195,8200 195,8200
195,8200 195,8200

Total KG ......: 195,8200



OBRA: Construgdo de uma Quadra Coberta

LOCAL: Municipio de Pocinhos/PB
BOL:
Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Indices da Construgao Civil - SINAPI/ JUNHO - 2023 -
REFER. DE PREGOS: q ORSE | JUNHO.2023
325 Kg ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRAD
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Uds. QbT Largura Altura Parcial Subtotal
Quantidade obtida através de sofware 138,0000 138,0000
138,0000 138,0000
Total KG ......: 138,0000
3.26 Kg ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRAD
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Uds. QbT Largura Altura Parcial Subtotal
Quantidade obtida através de sofware 26,9100 26,9100
m 269100 26,9100
Total KG .....: 26,9100
3.27 Kg ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Uds. QpT Largura Altura Parcial Subtotal
Quantidade obtida através de sofware 28,6400 28,6400
28,6400 28,6400
Total KG ......: 28,6400
3.28 »: CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEI!
400 L. AF_05/2021 .
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
Volume dado a partir de software. 10,0500 10,0500
10,0500 10,0500
Total M*® ......: 10,0500
4, SUPERESTRUTURA
Ne UND  Descrigao Quantit.
4.1. CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.1.1 m? MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020
Uds. Area Largura Altura Parcial Subtotal
Quantidade obitada através de Software. 92,8700 92,9700
Quantidade obitada através de Software. - Fechamento 33,7700 33,7700
126,7400 126,7400
m Total M? ......: 126,7400
4.1.2 Kg ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRAD
UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Uds. QDT Largura Altura Parcial Subtotat
Quantidade obtida através de sofware 127,3600 127,3600
127,3600 127,3600
Total KG ......: 127,3600
4.1.3 Kg SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA C
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Uds. QDT Largura Altura Parcial Subtotal
Quantidade obtida através de sofware 30,4500 30,4500
30,4500 30,4500
Total KG ......: 30,4500
4.1.4 Kg ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRAD
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Uds. QoT Largura Altura Parcial Subtotal
Quantidade obtida através de sofware 206,0900 206,0900
206,0900 206,0900
Total KG ......: 206,0900




OBRA: Construgdo de uma Quadra Coberta

LOCAL: Municipio de Pocinhos/PB
BDI: 26,57%
REFER. DE PRECOS: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Indices da Construgao Civil - SINAPI/ JUNHO - 2023 -
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415 Kg ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRAD
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Uds. QDT Largura Altura Parcial Subtotal
Quantidade obtida através de sofware 111,6400 111,6400
111,6400 111,6400
Total KG ......: 111,6400
4.1.6 Kg ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRAD
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Uds. QDT Largura Altura Parcial Subtotal
Quantidade obtida através de sofware 9,2700 9,2700
9,2700 9,2700
Total KG ......: 9,2700
4.14.7 Kg ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Uds. QDT Largura Altura Parcial Subtotal
m Quantidade obtida através de sofware 21,6400 21,6400
21,6400 21,6400
Total KG .....: 21,6400
418 Kg ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRAD
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Uds. QDT Largura Altura Parcial Subtotal
Quantidade obtida através de sofware 49,4500 49,4500
49,4500 49,4500
Total KG .....: 49,4500
419 M CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEI!I
400 L. AF_05/2021
Uds. Comprim, Largura Altura Parcial Subtotal
Quantidade obitada através de Software. 6,2800 6,2800
Quantidade obitada através de Software. - Estrutura 2,2400 2,2400
Fechamento
8,5200 8.5200
Total M ......: 8,5200
4.2.- CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES
4.2.1 M MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA [
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020
Uds. Area Largura Altura Parciai Subtotal
Area dada a partir de Sofiwares - Estrutural 01 91,3600 91,3600
Area dada a partir de Softwares - Estrutural 02 64,3700 64,3700
155,7300 155,7300
m Total M? ... 155,7300
422 Kg ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRAD
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Uds. QDT Largura Altura Parcial Subtotal
Quantidade obtida através de sofware 240,1800 240,1800
240,1800 240,1800
Total KG ...... 240,1800
423 Kg ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Uds. QDT Largura Altura Parcial Subtotal
Quantidade obtida através de sofware 124,9100 124,9100
124,9100 124,9100
Total KG ......: 124,9100
424 Kg ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRAD
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
. Uds. QDT Largura Altura Parcial Subtotal
Quantidade obtida através de sofware 65,2700 65,2700
65,2700 65,2700
Total KG ... 65,2700
425 Kg ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRAD
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Uds. QDT Largura Altura Parcial Subtotat
Quantidade obtida através de sofware 205,7300 205,7300
205,7300 205,7300

Total KG .....: 205,7300
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BDI:
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426 Kg ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRAD
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Uds. QDT Largura Altura Parcial Subtotal
Quantidade obtida através de sofware 1.550,4500 1.550.4500
1.550,4500 1.550,4500
Total KG .....: 1.550,4500
427 M CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEII
400 L. AF_05/2021
Uds. Volume Largura Altura Parcial Subtotal
Quantidade obitada a partir de Softwares - Estruturat 6,0400 6,0400
01
Quantidade obitada a partir de Softwares - Estrutural 46700 4,8700
02
10,7100 10,7100
Total M* ....... 10,7100
428 M2 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL |
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA
Uds. Area Largura Altura Parcial Subtotal
Area 01 9,2356 9,2356
Area 02 6,4500 6,4500
Area 03 7,9800 7,9800
Area 04 9,3421 9,3421
Area 05 1,7825 1,7825
Area 06 9,4963 9,4963
Area 07 7,9380 7.9380
Area 08 6,5575 6,5575
Area 09 9,0461 9,0461
67,8281 67,8281
Total M? ....... 67,8300
429 M2 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL |
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), AF_11/2020_PA
Uds. Comprim, Largura Altura Parcial Subtotal
"Area Caixa D'agua 6,7421 6,7421
6,7421 6,7421
Total M* 6,7400
4.3. CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
_ 4.3.1 M CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
m Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
Contra Verga Janela 3,7748 3,7748
Contra Verga Janela 2,0752 2,0752
Contra Verga Janela 2,9000 2,9000
Contra Verga Janela 1,6500 1,5500
Contra Verga Janela 2,9000 2,9000
Contra Verga Janela 2,0750 2,0750
Contra Verga Janela 3,7750 3,7750
Contra Verga Janela 2,1000 2,1000
Contra Verga Janela 2,0996 2,0996
Contra Verga Janela 3,8000 3,8000
Contra Verga Janela 3,8000 3,8000
30,8496 30,8496
TotalM ... 30,8500
43.2 M CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
2 Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
Contra Verga Janela 1,0000 1,0000
Contra Verga Janela 0,9750 0,9750
19780 1,9750
Total M 1,9800



OBRA: Construgao de uma Quadra Coberta
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BDI: 26,57%
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ORSE / JUNHO-2023
5. SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
N° Ud Descrigdo Quantit.
51 ['d ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ARE
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M* COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
Sanit/Vestiario 01 24,8982 2,9000 72,2048
Sanit/Vestiario 01 2,5000 2,9000 7,2500
Sanit/Vestiario 01 2,3001 2,9000 6,6703
Sanit/Vestiario 01 1,5006 2,1000 3,1513
Sanit/Vestigrio 01 3,71170 2,1000 7,8057
Sanit/Vestiario 01 1,8000 2,1000 3.7800
Sanit/Vestiario 01 1,1000 2,1000 2,3100
Sanit/Vestiario 01 1,1000 2,1000 2,3100
Porta -2,0000 0,5920 1,8000 -2,1344
Porta PNE -1,0000 0,8860 2,1000 -1,8606
Sanit/Vestiario 02 24,8868 2,9000 721717
Sanit/Vestiario 02 3.9444 2,1000 8,2832
Porta PNE -1,0000 0,9000 2,1000 -1,8900
Sanit/Vestiario 02 2,3066 2,9000 6,6891
Sanit/Vestiario 02 1,8500 2,1000 3,8850
Sanit/Vestiario 02 1,4800 2,1000 3,1080
Porta -2,0000 0,6000 1,8000 -2,1600
Sanit/Vestiario 02 1,1000 2,1000 2,3100
Sanit/Vestiario 02 1,1000 2,1000 2,3100
SanitVestiario 02 2,5000 2,9000 7,2500
Porta com bandeira -2,0000 1,0000 2,5000 -5,0000
Depésito 2,0000 1,6500 2,8000 8,9800
Porta -1,0000 0,9000 2,9000 -2,6100
Janela Alta -1,0000 3,8000 0,5000 -1,9000
Janela Alta -1,0000 0,9300 0,5000 -0,4650
Janela Alta -1,0000 1,8000 0,5000 -6,9500
Janela Alta -1,0000 2,8500 0,5000 -1,4250
Janela Alta -1,0000 1,8000 0,5000 -0,9500
Janela Alta -1,0000 1,9000 0,5000 -0,9500
Janela Alta -1,0000 0,8600 0,5000 -0,4300
Janela Alta -1,0000 0,9500 0,5000 -0,4750
Janela Alta -1,0000 1,8000 0,5000 -0,9500
Janela Alta -1,0000 1,9000 0,5000 -0,9500
Janela Alta -1,0000 1,8000 0,5000 -0,9500
Janela Alta -1,0000 0,9500 0,5000 -0,4750
Janela Alta -1,0000 3,8000 0,5000 -1,8000
Janela Alta -1,0000 0,8600 0,5000 -0,4300
Caixa D'agua 1,0000 7,6971 2,4000 18,4730
Paredes de vedagao posteriores 1,0000 6,6667 2,9000 19,3334
Paredes de vedagdo posteriores 1,0000 6,6667 2,9000 19,3334
Paredes de vedagao posteriores 1.0000 6,6667 2,9000 19,3334
Pitares -16,0000 0,3000 2,9000 -13,9200
T 2541774 254,1774

Total M* ......: 254,1800



OBRA: Construgdo de uma Quadra Coberta

LOCAL: Municipio de Pocinhos/PB
BDL 26,57%
REFER. DE PREGOS: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Indices da Construgao Civil - SINAP{/ JUNHO - 2023 -
ORSE / JUNHO-2023
52 M FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
Alvenaria 20,0500 20,0500
Esquadrias -3,2000 -3,2000
Esquadrias -1,2000 -1,2000
Esquadrias -1,6001 -1,6001
Esquadrias -1,6000 -1,6000
Esquadrias -1,2002 -1,2002
Esquadrias -3,2000 ~3,2000
Esquadrias -3,0700 -3,0700
Esquadrias -3,7500 -3,7500
Esquadrias -0,9750 -0,9750
Esquadrias -0,8000 -0,9000
m Esquadrias -1,0000 -1,0000
’ K Esquadrias -3,8001 -3,8001
Esquadrias -3,0801 -3,0801
Esquadrias 2,3557 2,3557
Esquadrias -2,3000 -2,3000
Esquadrias -2,3001 -2,3001
Esquadrias -2,4503 -2,4503
Alvenaria 27,8364 27,8364
Alvenaria 2,5500 2,5500
Alvenaria 2,5500 2,5500
19,7162 19,7162
Total M ......: 19,7200
5.3 M ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO CC
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Quantitativo adotado através de software. Uds. Area Largura Altura Parcial Subtotal
Fachada 03 74,1249 74,1249
Fachada 04 74,1249 74,1249
T 1482498 148,2498
Total M* ......: 148,2500
5.4. ALVENARIA - ARQUIBANCADAS
5.4.1 M ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AR
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M* COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARC EM BETONEIRA. AF_06/2014
Uds. Comprim, Largura Altura Parcial Subtotal
ﬁ Alvenaria lateral da arquibancada 8,0000 5,8000 1,2000 55,6800
Alvenaria lateral da arquibancada 2,0000 3,5000 1,2000 8,4000
Escada 1 patamar 2,0000 24,2006 0,3200 15,4884
Escada 2 patamar 2,0000 24,2006 0,3200 15,4884
Escada 2 patamar 2,0000 24,2006 0,3235 15,6578
110,7146 110,7146
Total M* ......: 110,7100
6 ESQUADRIAS
N UND Descrigdo Quantit.
6.1. PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 UND KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
Banheiro e Depésito 3,0000 3,0000
PNE 2,0000 2,0000
50000 5,0000
Total UN ......: 5,0000
6.1.2 UND Porta em madeira P da ( ta), lisa, i-5ca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , ida c/férmica, inclusive b e ferragens (livre/ocupado)
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
Cabine Individual 4,0000 4,0000
4,0000 4,0000

Total UND ......:

4,0000
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6.1.3 UND PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, (0.90 X 1,60 A 1.80M) , REVESTIDA C/ FORMICA, INCLUSIVE BATENTES E
FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO) - FONTE: 03625/0ORSE
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotai
PNE 2,0000 2,0000
2,0000 2,0000
Total UND ......: 2,0000
6.2. JANELAS DE ALUMINIO
6.2.1 M2 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
Sanitario/Vestiario 01 3,8000 0,4000 1,5200
Sanitério/Vestiario 01 3,2001 0,4000 1,2800
Sanitario/Vestiario 01 1,2000 0,4000 0,4800
Sanitario/Vestiario 01 14,6000 0.4000 0,6400
Sanitario/Vestiario 02 1,6000 0,4000 0,6400
Sanitario/Vestiario 02 1,2000 0,4000 0,4800
ﬂ Sanitario/Vestiario 02 3,2001 0,4000 1,2800
Sanitario/Vestiario 02 3,8001 0,4000 1,5200
Déposito 1,2000 0,4000 0,4800
Sanitario/Vestiario 01 1,8800 0,4000 0,7520
Sanitério/Vestiario 02 1,8800 0,4000 0,7520
9,8241 9,8241
Totat M ......: 9,8200
6.3. VIDROS
6.3.1 Mz INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
Vidro Fixo Banheiros 2,0000 0,9750 0,4000 0,7800
Vidro entrada 2,0000 1,0000 0,4000 0,8000
135800 1,5800
Total M? ... 1,5800
6.3.2 M ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
Espelho das Pias de cada Banheiro 2,0000 2,5000 0,7000 3,5000
T 35000 3,5000
Total M* ......: 3,5000
Ginasio
7. SISTEMA DE COBERTURA
71 M2 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAQ LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS 0S
FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA
g DE ACABAMENTO
m Uds. Comprim, Largura Altura Parcial Subtotal
COBERTURA QUADRA 38,2000 23,7500 907,2500
907,2500 907,2500
Total M* ......: 907,2500
7.2 M TELHAMENTO GOM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subfotai
COBERTURA QUADRA 38,2000 23,7500 907,2500
807,2500 907,2500
Total M2 ......: 907,2500
7.3 L' FUNDC PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOX|, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAOQ, ESPESSURA DE 25 MICRA.
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
COBERTURA QUADRA 38,2000 23,7500 907,2500
907,2500 907,2500
Total M2 ......: 907,2500
7.4 m? PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
COBERTURA QUADRA 38,2000 23,7500 907,2500
907,2500 907,2500

Total M* ....... 907,2500



OBRA: Construgdo de uma Quadra Coberta

LOCAL: Municipio de Pocinhos/PB
BDI: 26,57%
Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Indices da Construgio Civil - SINAPI/ JUNHO - 2023 -
REFER. DE PRECOS: ORSE / JUNHO-2023
8. IMPERMEABILIZAGAO
N° UND Descrigdo Quantit.
8.1 M IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E
E=4MM. AF_06/2018
Uds. Comprim, Largura Altura Parcial Subtotal
Banheiro 01 25,4924 0,6000 15,2954
Chuveiro PNE 01 1,4094 1,0000 1,4004
Banheiro 01 2,0000 10,4706 0,6000 12,5647
Area Chuveiros 01 9,9493 1,0000 9,9493
Banheiro 01 13,3000 0,6000 7,9800
Deposito 8,2000 0,6000 4,9200
Deposito 1,5500 0,6000 0,9300
m Porta Depésito -2,0000 0,9000 0,6000 -1,0800
Banheiro 02 25,4924 0,6000 15,2954
Chuveiro PNE 02 1,4094 1,0000 1,4094
Banheiro 02 2,0000 10,4706 0,6000 12,5647
Area Chuveiros 02 9,9493 1,0000 9,9493
Banheiro 02 13,3000 0,6000 7.9800
Parede Fachada 04 2,0000 20,4000 0,6000 24,4800
Pilares 14,0000 2,3800 0,6000 19,9920
T 1436397 143,6397
Totat M* ....... 143,6400
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
Ne UND Descrigédo Quantit.
9.1.1 'S CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
Parede Fachada 04 2,0000 20,4000 2,9000 118,3200
Parede Fachada 03 1,0000 20,4000 2,9000 59,1600
Area Interna Banheiro 2,0000 34,4994 2,9000 200,0965
Diviséria Chuveira 4,0000 2,3000 1,9000 17,4800
Divis6ria PNE 2,0000 6,4000 1,9000 24,3200
Diviséria Vaso 2,0000 3,1000 1,9000 11,7800
Diviséria Vaso 2,0000 0,5000 1,8000 1,9000
Contorno externo Banheiro 28,9500 2,9000 83,9550
Revestimento interno depdsito 8,2000 2,9000 23,7800
Porta 1,00x2,10 -6,0000 1,0000 2,1000 -12,6000
Janela Banheiro 01 -4,0000 3,8000 0,4000 -6,0800
Vidro Fixo Banheiro 01 -4,0000 0,9750 0,4000 -1,5600
Janela Banheiro 02 -4,0000 1,9050 0,4000 -3,0480
Janela Banheiro 03 -4,0000 3,2000 0,4000 -5,1200
Janela Banheiro 04 -4,0000 1,2000 0,4000 -1,9200
Janela Banheiro 05 -4,0000 1,6000 0,4000 -2,5600
Bandeira Para Banheiro 1,00 x 0,40 -8,0000 1,0000 0,4000 -3,2000
Déposito - Esquadria -2,0000 14,2000 0,4000 -0,9600
Caixa D'dgua 8,3000 1,6800 13,9440
Platibanda 29,2500 0,4000 11,7000
524,5875 524,5875
Total M? ......: 524,5900
9.1.2 M CHAPISCO APLICADO NO TETO, GOM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
Uds. Area Largura Altura Parcial Subtotal
Deposito 3,0526 39525
Banheiro 2,0000 30,4844 60,9688
Platibanda 14,1275 14,1275
79,0488 79,0488

Total M* ...... : 79,0500
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REFER. DE PREGOS: ORSE / JUNHO-2023
9.1.3 w2 EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
Contorno externo Banheiro 28,9500 2,9000 83,9550
Area Interna Banheiro 2,0000 34,4994 2,5000 172,4970
Diviséria Chuveiro 4,0000 2,3000 1,8000 17,4800
Diviséria PNE 2,0000 6,4000 1,9000 24,3200
Diviséria Vaso 2,0000 3,1000 1,8000 11,7800
Diviséria Vaso 2,0000 0,5000 1,9000 1,9000
Janela Banheiro 01 -2,0000 3,8000 0,4000 -3,0400
Vidra Fixo Banheiro 01 -2,0000 0,9750 0,4000 -0,7800
Janela banheirc 02 -2,0000 1,9050 0,4000 -1,5240
Caixa D'dgua 8,3000 1,6800 13,9440
Porta 1,00x2,10 -5,0000 1,0000 2,1000 -10,5000
Bandeira Para Banheiro 1,00 x 0,40 -6,0000 1,0000 0,4000 -2,4000
m Platibanda 29,2500 0,4000 11,7000

315,7320 315,7320

Total M? ......: 315,7300
9.14 M= MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

Uds. Comprim, Largura Altura Parcial Subtotal
Janela Banheiro 01 -2,0000 3,8000 0,4000 -3,0400
Vidro Fixo Banheiro 01 -2,0000 0,9750 0,4000 -0,7800
Janela banheiro 02 -2,0000 1,8050 0,4000 -1,5240
Janela Banheiro 03 -4,0000 3,2000 0,4000 -5,1200
Janela Banheiro 04 -4,0000 1,2000 0,4000 -1,9200
Janela Banheiro 05 -4,0000 1,6000 0,4000 -2,5600
Area Interna Banheiro 2,0000 34,4994 0,4000 27,5985
Parede Fachada 04 2,0000 20,4000 2,9000 118,3200
Parede Fachada 03 1,0000 20,4000 2,9000 59,1600
Revestimento interno depdésito 8,2000 2,9000 23,7800
Déposito - Esquadria -2,0000 1,2000 0.4000 -0,9600
Porta 1,00x2,10 -1,0000 1,0000 2,1000 -2,1000
Bandeira Para Banheiro 1,00 x 0,40 -2,0000 1,0000 0,4000 -0,8000

208,8555 208,8555

Total M* ......: 208,8600
8.1.5 M MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICAL

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015

m Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
Depésito 3,0525 39525
Banheiro 2,0000 30,4844 60,9688
Platibanda 14,1275 14,1275

79,0488 79,0488

Total M* ......: 79,0500

9.2. REVESTIMENTO - ARQUIBANCADAS

9.21 L CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARQ MANUAL. AF_06/2014

Uds. Compfrim. Perimetro Area Parcial Subtotal
Arquibancada Fachada 01 27,6693 3,8100 105,4200
Laterais da arquibancada 4,0000 0,8840 3,5360
Arquibancada Fachada 02 24,2000 3,8100 92,2020
Pilares -10,0000 0,1200 -1,2000

199,9580 199,9580

Total M? . 199,9600
9.2.2 M MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
Arquibancada Fachada 01 27,6693 3.8100 105,4200
Laterais da arquibancada 4,0000 0.8840 3,5360
Arquibancada Fachada 02 24,2000 3,8100 92,2020

Pilares -10,0000 0,1200 -1,2000
199,9580 199,9580
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Total M? ...

199,9600






